

# Smlouva o dílo č. 131/2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

č. smlouvy zhotovitele 2019/101  
č. zakázky zhotovitele 220

## Článek 1.

### Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Město Štětí  
Mírové náměstí 163  
411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních: **Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI  
Rudolf Spáčil – referent OMI**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**  
Číslo účtu: **1005097379/0800**  
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**  
č. účtu: **100022784/0600**  
IČ: **00264466**  
DIČ: **CZ00264466**  
(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
V Podhájí 226/28  
400 01 Ústí nad Labem

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Petr Plichta – jednatel společnosti  
Šárka Plichtová – prokurista společnosti**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Jitka Malá – prokurista společnosti**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
Číslo účtu: **182 817 168/0300**  
IČ: **250 23 829**  
DIČ: **CZ25023829**  
Plátce DPH: **ANO**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: **Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C,  
vložka č. 12676**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

## Článek 2.

### Preambule

2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno – DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“. V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vyhodnocena

jako ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

### **Článek 3. Předmět smlouvy**

- 3.1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k provedení díla, jehož předmět je určen v článku 3. odst. 3.2. a násl. této smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho provedení a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- 3.2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb v oblasti administrativní, projektové a inženýrské činnosti zaměřené na odkanalizování místních částí města Štětí: Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno, přičemž projekt bude řešen tak, že odkanalizování bude ve třech samostatně řešených částech:
- A. Odkanalizování obce Brocno, Chcebuz a Radouň na novou ČOV v Radouni
  - B. Odkanalizování obce Stračí do kanalizační sítě Štětí
  - C. Odkanalizování obce Počeplice na novou ČOV v Počeplicích
- dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“, zpracované společností PROVOD inženýrská společnost, s.r.o. v 06/2017.
- 3.2.1. **Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)**  
Projektová dokumentace pro každou jednu část A., B., C. bude obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle příloh č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhl. č. 405/2017 Sb.
- 3.2.1.1. Součástí této projektové dokumentace (DSP) bude:
- Položkový rozpočet stavby (R) jako nezbytný podklad pro podání žádosti o dotaci.
- 3.2.1.2. Projektová dokumentace (DSP) bude objednateli předána v počtu 6 vyhotovení v tištěné podobě (složka číslování 1-6) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální editovatelné podobě. Digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena ve formátu \*.doc, Tabulková a rozpočtová část ve formátu \*.xls, \*.xlsx, obrázky \*.tif nebo \*.jpg. výkresy ve formátech \*.dwg nebo \*.dgn. A dále veškeré výstupy \*.pdf - Adobe Acrobat, vždy v obou formátech.
- 3.2.2. **Inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP)**  
Inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení
- projednání projektové dokumentace s účastníky stavebního řízení a zajištění vydání jejich stanovisek,
  - zajištění Smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene v součinnosti s objednatelem,
  - zpracování žádosti o vydání stavebního povolení včetně příloh,
  - podání žádosti o vydání stavebního povolení bez správního poplatku,
  - účast na místním šetření a ostatních jednáních vedoucích k zajištění pravomocného stavebního povolení,
  - veškerá inž. činnost bude zajišťována na základě zplnomocnění, které bude vydáno zhotoviteli.

### 3.2.3. **Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)**

v souladu s § 134 odst. 7, resp. § 158 odst. 2 g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhl. č. 405/2017 Sb. a v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s pravidly poskytovatele dotace, ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.
- Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.
- Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.
- Ostatní přílohy k projektu (například geologický posudek, požární zpráva apod..) a dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu povolení).

#### 3.2.3.1. Součástí této projektové dokumentace (DPS) bude:

- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který bude zpracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb.;
- rozpočtová dokumentace musí obsahovat veškeré položkové náklady nutné k následné realizaci stavby;
- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů;
- zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky;
- projektová dokumentace bude obsahovat harmonogram postupu výstavby s uvedením nutných technologických přestávek;
- projektová dokumentace stanoví způsob likvidace odpadu, způsob použití přesunu hmot, stanoví sazby a popis vedlejších rozpočtových nákladů;

#### 3.2.3.2. Projektová dokumentace (DPS) bude objednateli předána v počtu 6 vyhotovení v tištěné podobě (složka číslování 1-6) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální editovatelné podobě. Digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena ve formátu \*.doc, Tabulková a rozpočtová část ve formátu \*.xls, \*.xlsx, obrázky \*.tif nebo \*.jpg. výkresy ve formátech \*.dwg nebo \*.dgn. A dále veškeré výstupy \*.pdf - Adobe Acrobat, vždy v obou formátech.

### 3.2.4. **Zpracování zadávací dokumentace na stavební práce (ZD)**

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) – jedná se o soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

#### 3.2.4.1. Součástí této dokumentace bude:

- návrh zadávacích podmínek se zaříděním stavebních a inženýrských objektů dle Klasifikace stavebních a inženýrských objektů ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
- zapracování podmínek poskytovatele dotace
- obchodní podmínky, které budou součástí návrhu smlouvy o dílo s budoucím zhotovitelem v souladu s podmínkami administrátora dotace;
- projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracovaná dle odstavce 3.2.3. této smlouvy (elektronická verze)

#### 3.2.5. **Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby (bez zajištění právního servisu):**

Zajištění technického a ekonomického poradenství při realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby/staveb (bez zajištění právního servisu) podle počtu podaných žádostí o dotaci na jednotlivé řešené části (A, B, C):

- v přípravné fázi stanovení postupu veřejného zadávání, zařazení předmětu veřejné zakázky, návrh typu smlouvy a zapracování případných připomínek do zadávací dokumentace,
- vypracování oznámení s výzvou na soutěž, zasílání oznámení ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, případně zajištění zveřejnění na profilu zadavatele,
- poskytování zadávací dokumentace (soutěžních podkladů) – zabezpečení kompletnosti soutěžních podkladů, případně evidence objednávek uchazečů, zajištění předání zadávací dokumentace uchazečům v zákonné lhůtě,
- poskytování vysvětlivek k zadávací dokumentaci – vypracování odpovědí k žádostem uchazečů o vysvětlení, po dohodě s objednatelům organizování prohlídky místa s podáním potřebných informací dle potřeby,
- hodnocení nabídek a dokladů – organizační zabezpečení otírání obálek a hodnocení nabídek (komisi stanoví zadavatel), vypracování protokolů, čestných prohlášení komise, vypracování výzvy na doplnění nebo vysvětlení nabídek, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
- ukončení soutěže – zajištění agendy s přijímáním případných námitek, vypracování stanovisek k námitkám, vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky případně oznámení o prodloužení zadávací lhůty nebo zdůvodnění při zrušení soutěže, kontrola obsahu smlouvy s nabídkou vybraného uchazeče, po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, zveřejnění této informace ve Věstníku veřejných zakázek a zpracování Písemné zprávy zadavatele ke zveřejnění na profilu zadavatele.

**Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby a Dokladovou část dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.**

Všechny stupně projektové dokumentace je nutné ve fázi jejich rozpracovanosti konzultovat s objednatelům.

#### 3.2.6. **Dotiční management (DM)**

##### 3.2.6.1. Manažerské řízení přípravy a realizace projektu - zajištění administrace žádosti o dotaci vůči poskytovateli podpory po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- Spolupráce s administrátorem dotace při formální kontrole podané žádosti o dotaci

- zadání veškerých smluv a dokladů souvisejících s projektem do elektronického prostředí (např. MS2014+) - součástí je kontrola a kompletace všech podkladů k těmto smlouvám,
- zpracování pokročilé analýzy indikátorů,
- zpracování vylučovacího ekonomického kritéria a jeho aktualizace dle platného rozpočtu obce,
- spolupráce při nastavení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu,
- aktualizace modulu CBA po provedených výběrových řízeních souvisejících s projektem včetně zpracování podrobného komentáře,
- aktualizace nastavení zdrojů financování v modulu CBA,
- komunikace s orgány státní správy při zajištění doplňujících podpůrných stanovisek k hodnotícím kritériím,
- zpracování aktualizace platebního kalendáře,
- zpracování komentované zprávy k plánu financování,
- komunikace s poskytovatelem dotace při kompletaci podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- administrace průběhu financování akce ve vztahu k poskytovateli dotace,
- administrace případných víceprací a méněprací,
- koordinační činnosti spojené s tvorbou změnových listů, kontrola souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- komunikace s poskytovatelem dotace v průběhu realizace stavby,
- vypracování průběžných monitorovacích zpráv,
- aktualizace finančně platebních kalendářů dle požadavku poskytovatele podpory,
- vypracování průběžných žádostí o platbu, včetně jejich navázání na modul CBA,
- zpracování podkladů pro povinnou publicitu v souladu s pravidly poskytovatele dotace

#### 3.2.6.2. Zpracování závěrečného vyhodnocení stavby (ZVA)

- příprava a kompletace veškerých podkladů v souladu s požadavky poskytovatele dotace,
- zajištění požadovaných stanovisek dotčených orgánů a institucí,
- zpracování případně zajištění stanoviska projektanta k ZVA,
- zpracování vyhodnocení monitorovacích ukazatelů projektu,
- komunikace s poskytovatelem dotace při kompletaci podkladů k ZVA,
- zadání veškerých dokladů souvisejících se ZVA do elektronického prostředí (např. MS2014+),
- vyřizování případných dalších požadavků projektového manažera,
- vypracování závěrečné monitorovací zprávy,
- projednání závěrečného vyhodnocení s poskytovatelem dotace

3.3. Případné práce uskutečněné nad rámec této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a budou nutné k plnění předmětu díla, budou vedeny jako vícepráce odsouhlasené vždy předem oběma smluvními stranami a smluvně zajištěny uzavřením vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě.

3.4. Dílo musí být provedeno plně v souladu se zadávací dokumentací a relevantními právními předpisy v platném znění.

3.5. Projektová dokumentace bude v průběhu její rozpracovanosti projednána a písemně odsouhlasena objednatel. Objednatel si vyhrazuje právo na poskytnutí lhůty pro posouzení a připomínkování rozpracované projektové dokumentace a taktéž pro následnou kontrolu zohlednění uplatněných připomínek vždy po dobu min. 5 pracovních dnů ode dne předložení zhotovitelem.

Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.6. Zhotovitel uzavře s účinností nejpozději ke dni podpisu této smlouvy ve prospěch objednatele pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti (činnosti specifikované v čl. 3.2.1. až 3.2.4.) za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, přičemž výše pojistné částky bude činit min. 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit objednateli smlouvu o pojištění ke dni podpisu této smlouvy.

#### **Článek 4.** **Místo plnění**

- 4.1. V sídle zadavatele tj. Městský úřad Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.

#### **Článek 5.** **Termín plnění**

- 5.1. Projektové práce budou zahájeny do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy.  
Práce budou zahájeny: **ihned po podpisu smlouvy o dílo**  
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně žádosti o vydání stavebního povolení a položkového rozpočtu stavby jako nezbytného podkladu pro podání žádosti o dotaci: do 20 týdnů od podpisu smlouvy pro každou jednu z částí A, B, C.  
Vydání stavebního povolení: dle správních lhůt, předpoklad 4 měsíce od předání DSP  
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. položkového rozpočtu a soupisu prací: do 15 týdnů od nabytí právní moci SP pro každou jednu z částí A, B, C.  
Zadávací dokumentace (ZD) tendrové dokumentace (TDW): do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele pro každou jednu ZD  
Zahájení organizace zadávacího řízení: do 1 týdne od písemné výzvy objednatele pro každé jedno ZŘ  
Zahájení dotačního managementu: do 1 týdne od písemné výzvy objednatele, na základě obdržení vyjádření poskytovatele dotace pro každý jeden dotovaný projekt.

Zhotovitel se v této smlouvě zavazuje vykonávat všechny služby dle této smlouvy až po úplné dokončení díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že nebude-li písemná výzva k plnění části veřejné zakázky odeslána dodavateli/zhotoviteli do 31. 12. 2025, má se za to, že se tato část nebude realizovat.

**Článek 6.**  
**Cena díla**

- 6.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

<b>Popis činnosti</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část A	1 074 000,00 Kč	225 540,00 Kč	1 299 540,00 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část B	312 000,00 Kč	65 520,00 Kč	377 520,00 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část C	609 000,00 Kč	127 890,00 Kč	736 890,00 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část A	125 000,00 Kč	26 250,00 Kč	151 250,00 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část B	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část C	72 000,00 Kč	15 120,00 Kč	87 120,00 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část A	53 000,00 Kč	11 130,00 Kč	64 130,00 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část B	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč	30 250,00 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část C	45 000,00 Kč	9 450,00 Kč	54 450,00 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část A	805 000,00 Kč	169 050,00 Kč	974 050,00 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část B	175 000,00 Kč	36 750,00 Kč	211 750,00 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část C	452 000,00 Kč	94 920,00 Kč	546 920,00 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro část A	85 000,00 Kč	17 850,00 Kč	102 850,00 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro části B	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč	30 250,00 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro části C	49 000,00 Kč	10 290,00 Kč	59 290,00 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část A	80 000,00 Kč	16 800,00 Kč	96 800,00 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část B	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část C	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
Dotační management pro část A	210 000,00 Kč	44 100,00 Kč	254 100,00 Kč

Dotační management pro část B	180 000,00 Kč	37 800,00 Kč	217 800,00 Kč
Dotační management pro část C	200 000,00 Kč	42 000,00 Kč	242 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>4 746 000,00 Kč</b>	<b>996 660,00 Kč</b>	<b>5 742 660,00 Kč</b>

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6 odst. 6.2. této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

**Projektové, inženýrské a administrativní práce se netýkají přenesení daňové povinnosti.**

- 6.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:
- dojde-li ke změně daně z přidané hodnoty v době od uzavření této smlouvy do doby zdanitelného plnění;
  - v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v předmětu plnění díla (vícepráce). Cena těchto prací, bude stanovena na základě vzájemné dohody smluvních stran.
- 6.3. Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném nabídkou zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě. V ceně jsou zohledněny veškeré práce, služby a výkony, kterých je potřeba trvale či dodatečně k zahájení, provedení a k dokončení díla.

## Článek 7.

### Platební podmínky a fakturace

- 7.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě vystavených faktur bezhotovostní platbou. Doba splatnosti faktur je 14 dní od prokazatelného doručení faktury (originál faktury + 1 kopie) včetně kopie zápisu o převzetí a předání zhotoveného předmětu smlouvy, resp. jeho části. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po protokolárním předání a převzetí zhotoveného díla, resp. příslušné části díla. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury. Dokladem o částečném splnění díla bude zápis o předání a převzetí zhotoveného díla, resp. jeho části, potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena faktura. Definitivním dokladem o splnění díla bude zpracované a odsouhlasené závěrečné vyhodnocení akce.
- 7.2. Objednatel neposkytuje finanční zálohy.
- 7.3. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy.

## **Článek 8.** **Vyrovnání vzájemných pohledávek**

- 8.1. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů dle § 1982 a násl. občanského zákoníku. K započtení lze přistoupit, jakmile objednateli nebo zhotoviteli vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

## **Článek 9.** **Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škod**

- 9.1. Vznikající dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku újmy na věci však nese zhotovitel až do úplného a řádného splnění předmětu této smlouvy.

## **Článek 10.** **Odpovědnost za vady**

- 10.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým normám, podmínkám uvedeným v zadávací dokumentaci a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li zhotovitel tyto povinnosti, má dílo vady.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost projektované stavby, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň.
- 10.3. **Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.**
- 10.4. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla či dílčích částí plnění díla oběma smluvními stranami; jsou-li však dílo či dílčí části plnění díla předány s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny.
- 10.5. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl.
- 10.6. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele až do doby zahájení realizace odstranění reklamované vady.
- 10.7. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.
- 10.8. Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy v případě existence jiných vad, než těch, za něž byla poskytnuta sleva. Pokud již cena za dílo byla zaplacená, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 10% z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.
- 10.9. Vady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 10 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto

- náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za takovéto vady jím odstraněné neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.
- 10.10. Za vadu není považováno jiné technické řešení vyvolané objednatelem nebo dotčenými orgány po předání díla.
- 10.11. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude podkladem pro zadávací řízení na realizaci díla i pro samotnou realizaci stavby. V případě zjištěných zásadních rozdílů mezi vyprojektovaným stavem (např. nesoulad výkresové části s částí textovou či výkazem výměr, nebo pokud cokoliv v projektové dokumentaci či výkazu výměr schází k provedení stavby) a vlastní realizací budou tyto považovány za vadu díla.
- 10.12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval.

### **Článek 11.** **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním kterékoliv části díla uvedené v článku 5. odstavec 5.1. této smlouvy. Od 10. dne prodlení s předáním kterékoliv části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku odstranění vad činí 2 000,- Kč za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.
- 11.4. V případě zjištěné vady díla dle čl. 10. odst. 10.11. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50%, a to vč. DPH z ceny takto vzniklých víceprací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, avšak jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
- 11.5. Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli, činí 2 000,- Kč za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.
- 11.6. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo části díla po dobu, po kterou je v prodlení objednatel s poskytnutím součinnosti zhotoviteli. V takovém případě, a v případě výskytu objektivních překážek, které zhotovitel ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky odstraněny, není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů, bude změna příslušných podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem. Objektivní překážkou v plnění se rozumí zejména nemožnost dořešení smluvních a majetkoprávních vztahů, souhlasů správců sítí nebo jiných provozovatelů technické infrastruktury, souhlasů dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení apod.
- 11.7. Zhotovitel není v prodlení v případě, že vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí či ostatních účastníků řízení bylo vydáno bez zavinění zhotovitele v prodlení oproti zákonným lhůtám.
- 11.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů po doručení faktury znějící na částku odpovídající objednatelem uplatněné výši smluvní pokuty.
- 11.9. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše náhrady újmy nezapočítává.

## **Článek 12.**

### **Náhrada majetkové a nemajetkové újmy**

- 12.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré újmy způsobené objednateli či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy. Újmy, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka i třetích osob.
- 12.2. Uplatňování náhrady újmy bude řešeno dle občanského zákoníku, není-li uvedeno v této smlouvě jinak.

## **Článek 13.**

### **Ostatní ujednání**

- 13.1. Objednatel se zavazuje na vyžádání zhotovitele doplnit potřebné podklady, nutné ke zhotovení díla.
- 13.2. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a souvisejícími předpisy.
- 13.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy.
- 13.4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout předmět plnění třetím osobám bez souhlasu objednatele.
- 13.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno předpisy na ochranu duševního vlastnictví a zavazuje se objednateli nahradit veškerou újmu, která by mu vznikla z nepravdivosti tohoto prohlášení.
- 13.6. Na případné změny projektové dokumentace vyvolané odlišným řešením požadovaným dotčenými orgány nebo objednatelem (po předání díla) budou uzavřeny vzestupně číslované dodatky k této smlouvě.
- 13.7. Dílo nebo jeho část bude ukončeno podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem.  
Za objednatele jako jeho zástupce je oprávněn činit úkony při převjímacím řízení, zejména převzít kompletní dílo či jeho část a podepsat předávací protokol samostatně kterýkoliv zástupce ve věcech technických nebo paní Hana Nešlehová.
- 13.8. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li v takovém případě objednateli újma, hradí ji v plném rozsahu zhotovitel.
- 13.9. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno též nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí provádění díla za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

## **Článek 14.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, zejména pokud:
  - a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
  - b) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní.
- 14.2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu újmy.

- 14.3. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou.

#### **Článek 15.** **Vyšší moc**

- 15.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.
- 15.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, přírodní pohromy, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.
- 15.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.
- 15.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.
- 15.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.
- 15.6. Zpožděná nebo vadná služba poddávatele nebude považována za působení vyšší moci.
- 15.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

#### **Článek 16.** **Závěrečná ustanovení**

- 16.1. Na základě dohody smluvních stran lze tuto smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými a v řadě vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými smluvními stranami s podpisy na téže listině. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i v případě, že mezi smluvními stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu.
- 16.2. Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje tak veškeré předchozí dohody, návrhy, jednání a rozhovory učiněné mezi smluvními stranami před uzavřením smlouvy.
- 16.3. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné nebo se z jakýchkoliv důvodů takovým stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují dodatkem ke smlouvě nahradit bez zbytečného odkladu zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným tak, aby bylo dosaženo výsledku stejného a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 16.4. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

- 16.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 16.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 16.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Štětí pod č. 2019/17/569 dne 21. 8. 2019.
- 16.8. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Města Štětí.
- 16.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem této smlouvy a jejích příloh a nemají k němu žádných výhrad, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
- 16.10. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace a Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele.

Přílohy: č. 1 - Zadávací dokumentace  
č. 2 - Nabídka zhotovitele

23-09-2019

Ve Štětí, dne: .....

Za objednatele:

Město Štětí  
Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta

V Ústí nad Labem, dne: 18. 9. 2019

Za zhotovitele:

Petr  
Plichta

Digitálně podepsal  
Petr Plichta  
Datum: 2019.09.18  
08:13:13 +02'00'

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
Ing. Petr Plichta – jednatel společnosti



# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Článek 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Město Štětí  
Mírové náměstí 163  
411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních: **Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI  
Rudolf Spáčil – referent OMI**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**  
č. účtu: **1005097379/0800**  
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**  
č. účtu: **100022784/0600**

IČ: **00264466**  
DIČ: **CZ00264466**  
(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

**PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.**  
V Podhájí 226/28, Bukov  
400 01 Ústí nad Labem

Doručovací adresa: **Janáčkovo nábřeží 885/3  
150 00 Praha 5**

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Petr Plichta – jednatel společnosti  
Šárka Plichtová – prokurista společnosti**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Jitka Malá – prokurista společnosti**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
č. účtu: **182 817 168/0300**

IČ: **250 23 829**  
DIČ: **CZ25023829**  
Plátce DPH: **Ano**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: **Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C,  
vložka č. 12676**

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno – DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“ **z důvodu požadavku zhotovitele na prodloužení termínu plnění.**

Důvodem prodloužení termínu je úprava projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle výběru provozovatele celé stavby. Ze zásadních připomínek budoucího provozovatele (v říjnu 2020 byl projednáván s poskytovatelem podpory tzn. se Státním fondem životního prostředí jako budoucí provozovatel společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) se uvádí:

- 1) změna technologie čističky odpadních vod v Počeplicích;
- 2) úprava na technologické části čističky odpadních vod v Radouni;
- 3) požadavky na dimenzi a materiál potrubí v celém rozsahu projektu;
- 4) úpravy na čerpacích stanicích odpadních vod;
- 5) zpracování standardů.

Z tohoto důvodu není ještě v současné době zhotovena finální podoba projektové dokumentace, která je nezbytná pro podání žádostí o stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a organizací. Veškerý průběh prací je také zkomplikován příchodem onemocnění covid-19 a obdobími nouzového stavu.

## **Článek 2.**

V Článku 5. – Termín plnění se znění odst. 5.1. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým textem:

Projektové práce budou zahájeny do 3 dnů od uzavření smlouvy.

Práce budou zahájeny: **ihned po podpisu smlouvy o dílo.**

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat objednateli část díla specifikovanou v článku 3.2.1. této smlouvy v termínu do 2 měsíců od sdělení vybraného provozovatele celé stavby objednatelem.

Vydání stavebního povolení: dle správních lhůt, předpoklad 4 měsíce od předání DSP.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. položkového rozpočtu a soupisu prací: do 15 týdnů od nabytí právní moci SP pro každou jednu z částí A, B, C.

Zadávací dokumentace (ZD) tendrové dokumentace (TDW): do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele pro každou jednu ZD.

Zahájení organizace zadávacího řízení: do 1 týdne od písemné výzvy objednatele pro každé jedno ZŘ.

Zahájení dotačního managementu: do 1 týdne od písemné výzvy objednatele, na základě obdržení vyjádření poskytovatele dotace pro každý jeden dotovaný projekt.

Případné požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí budou zohledněny a zapracovány do projektové dokumentace. O předání a převzetí zhotoveného díla nebo jeho dílčích částí, budou vždy sepsány písemné protokoly.

Zhotovitel se v této smlouvě zavazuje vykonávat všechny služby dle této smlouvy až po úplné dokončení díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že nebude-li písemná výzva k plnění části veřejné zakázky odeslána dodavateli/zhotoviteli do 31. 12. 2025, má se za to, že se tato část nebude realizovat.

## **Článek 3.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne 14. 10. 2020 přijetím usnesení č. 2020/20/733.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Ve Štětí, dne ..... 30 -10- 2020

V Ústí nad Labem, dne ..... 30 -10- 2020

Za objednatele:



.....  
Město Štětí  
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta

Za zhotovitele:



- PROVOD -  
inženýrská společnost, s.r.o.  
V Podhájí 226/28  
400 01 Ústí nad Labem  
Tel: 475 201 580  
Fax: 474 720 561  
IC: 250 23 829 · DIČ: CZ25023829

.....  
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
Ing. Petr Plichta, jednatel

Příloha č. 1 - výpis z usnesení RM Štětí ze dne 14. 10. 2020

Výpis usnesení z 20. schůze Rady města konané dne 14. 10. 2020 - anonymizovaný

2020/20/733	<p>RM rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019 se společností PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČO: 25023829 na veřejnou zakázku Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno - DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM. V předmětném dodatku bude prodloužen termín plnění takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vypracovat a předat projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení (DSP) do 2 měsíců od sdělení vybraného provozovatele celé stavby objednatelům,</li> <li>- zajistit vydání stavebního povolení dle správních lhůt, předpoklad 4 měsíce od předání DSP,</li> <li>- vypracovat a předat projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. položkových rozpočtů a soupisů prací do 15 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení pro každou jednu z částí A (Odkanalizování obce Brocno, Chcebuz a Radouň na novou ČOV v Radouni), B (Odkanalizování obce Stračí do kanalizační sítě Štětí), C (Odkanalizování obce Počeplice na novou ČOV v Počeplicích),</li> <li>- vypracovat Zadávací dokumentace (ZD), tendrové dokumentace (TDW) do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele pro každou jednu ZD,</li> <li>- zahájit organizaci zadávacího řízení (ZŘ) do 1 týdne od písemné výzvy objednatel pro každé jedno ZŘ,</li> <li>- zahájit dotační management do 1 týdne od písemné výzvy objednatele, na základě obdržení vyjádření poskytovatele dotace pro každý jeden dotovaný projekt.</li> </ul> <p>Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.</p>		
2020/20/734	<p>RM rozhodla o uzavření Dohody o narovnání stavu po neoprávněné těžbě v lesních porostech na pozemku parc. č. 736 v k. ú. Stračí.</p>		
2020/20/735	<p>RM rozhodla uzavření smlouvy se Sociální agenturou, o.p.s., Varšavská 688/40, Ústí nad Labem, IČO 26540495 na poskytování poradenských služeb – supervize s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 za cenu 1 100 Kč na hodinu v celkovém rozsahu 25 hodin.</p>		
2020/20/736	<p>RM pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel na místních komunikacích na území města Štětí vydaného příslušným silničním správním úřadem v souladu s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), § 19a zákona a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pověřuje Městskou policii Štětí k realizaci opatření uvedeného v § 19b odst. 1 zákona - odstranění silničních vozidel ponechaných na místních komunikacích v rozporu s ustanovením § 19a zákona.</p>		
2020/20/737	<p>RM vydává nařízení Města Štětí č. 2/2020, kterým se mění nařízení Města Štětí č. 1/2010 ve znění Nařízení Města Štětí č. 1/2012.</p>		
2020/20/738	<p>RM souhlasí se zveřejněním znaku města Štětí na platebních kartách zaměstnanců města Štětí od společnosti UP Česká republika s.r.o., v rámci služby eStravenka.</p>		



# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

## **Článek 1.** **Smluvní strany**

### **1.1. Objednatel:**

**Město Štětí**  
**Mírové náměstí 163**  
**411 08 Štětí**

Zástupce ve věcech smluvních:

**Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta**

Zástupce ve věcech technických:

**Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI**  
**Rudolf Spáčil – referent OMI**

Bankovní spojení:

**Česká spořitelna, a.s.**

č. účtu:

**1005097379/0800**

Bankovní spojení:

**MONETA Money Bank, a.s.**

č. účtu:

**100022784/0600**

IČ:

**00264466**

DIČ:

**CZ00264466**

(dále jen „objednatel“)

### **1.2. Zhotovitel:**

**PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.**  
**V Podhájí 226/28, Bukov**  
**400 01 Ústí nad Labem**

Doručovací adresa:

**Janáčkovo nábřeží 885/3**  
**150 00 Praha 5**

Zástupce ve věcech smluvních:

**Ing. Petr Plichta – jednatel společnosti**  
**Šárka Plichtová – prokurista společnosti**

Zástupce ve věcech technických:

**Ing. Jitka Malá – prokurista společnosti**

Bankovní spojení:

**ČSOB, a.s.**

č. účtu:

**182 817 168/0300**

IČ:

**250 23 829**

DIČ:

**CZ25023829**

Plátce DPH:

**Ano**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: **Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C,**  
**vložka č. 12676**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 30. 10. 2020 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno – DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“ **z důvodu navýšení ceny díla o vícepráce.**

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto práce nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, těmito pracemi se nemění celková povaha veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o zajištění rozborů asfaltových směsí včetně odběrů vzorků ve vazbě na druh a skladbu komunikace ve smyslu vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a dále zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek, které nebyly obsaženy v územním rozhodnutí nebo kde došlo k zásadní změně umístění veřejné části přípojky oproti územnímu rozhodnutí (č.j. 636-15223/2018/OSŽPD/Zw ze dne 3. 12. 2018, č.j. 609-11162/2018/OSŽPD/Zw ze dne 14. 9. 2018 a č.j. 610-11162/2018/OSŽPD/Zw, ze dne 14. 9. 2018) vč. zajištění inženýrské činnosti a vydání územních rozhodnutí na akce:

- A. Odkanalizování obce Brocno, Chcebuz a Radouň na novou ČOV v Radouni,
- B. Odkanalizování obce Stračí do kanalizační sítě Štětí,
- C. Odkanalizování obce Počeplice na novou ČOV v Počeplicích.

## Článek 2.

V Článku 6. – Cena díla se znění odst. 6.1. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým textem: Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a cenovými nabídkami ze dne 25. 10. 2021 a 10. 11. 2021, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

<b>Popis činnosti</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část A	1 074 000 Kč	225 540 Kč	1 299 540 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část B	312 000 Kč	65 520 Kč	377 520 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část C	609 000 Kč	127 890 Kč	736 890 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část A	125 000 Kč	26 250 Kč	151 250 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část B	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část C	72 000 Kč	15 120 Kč	87 120 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část A	53 000 Kč	11 130 Kč	64 130 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část B	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část C	45 000 Kč	9 450 Kč	54 450 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část A	805 000 Kč	169 050 Kč	974 050 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část B	175 000 Kč	36 750 Kč	211 750 Kč

Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část C	452 000 Kč	94 920 Kč	546 920 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro část A	85 000 Kč	17 850 Kč	102 850 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro části B	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro části C	49 000 Kč	10 290 Kč	59 290 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část A	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část B	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část C	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Dotační management pro část A	210 000 Kč	44 100 Kč	254 100 Kč
Dotační management pro část B	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč
Dotační management pro část C	200 000 Kč	42 000 Kč	242 000 Kč
<b>Původní cena díla celkem:</b>	<b>4 746 000 Kč</b>	<b>996 660 Kč</b>	<b>5 742 660 Kč</b>
Provedení odběrů vzorků asfaltových komunikací - 12 ks	18 000 Kč	3 780 Kč	21 780 Kč
Zajištění laboratorních rozborů asfaltových směsí v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb.	24 000 Kč	5 040 Kč	29 040 Kč
Koordinační, přípravné a podkladové práce	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část A	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část B	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část C	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část A	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část B	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část C	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
<b>Nová cena díla celkem:</b>	<b>4 870 000 Kč</b>	<b>1 022 700 Kč</b>	<b>5 892 700 Kč</b>

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6 odst. 6.2. této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

Projektové, inženýrské a administrativní práce se netýkají přenesení daňové povinnosti.

### **Článek 3.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne 24. 11. 2021 přijetím usnesení č. 2021/21/694.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Ve Štětí, dne .....

V Ústí nad Labem, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Město Štětí  
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta

.....  
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
Ing. Petr Plichta, jednatel

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele na vícepráce

Příloha č. 2 - výpis z usnesení RM Štětí ze dne 24. 11. 2021



# PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

*zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676*

Město Štětí

Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města

Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

[epodatelna@steti.cz](mailto:epodatelna@steti.cz)

## NABÍDKA

*na služby na akci*

*„Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“*

### 1. Představení společnosti:

**PROVOD - inženýrská společnost s.r.o.**

jednající Ing. Petrem Plichtou - jednatelem společnosti

registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12676

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu: 182 817 168/0300

IČO: 250 23 829 DIČ: CZ25023829

Telefon: 475 201 580, Fax: 474 720 561

E-mail: [provod@provod.cz](mailto:provod@provod.cz)

Společnost PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, působí především v oblasti vodního hospodářství, pozemního stavitelství, dopravního stavitelství a životního prostředí. Zabýváme se nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikací existujících vodohospodářských děl.

### 2. Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je zajištění rozborů asfaltových směsí v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb., včetně odběrů vzorků ve vazbě na druh a skladbu komunikace.

#### Specifikace předmětu plnění:

- provedení odběrů vzorků asfaltových komunikací - 12 ks;
- zajištění laboratorních rozborů asfaltových směsí v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb.;
- koordinační, přípravné a podkladové práce.

### 3. Cenová nabídka

Výše ceny projekčních prací a inženýrské činnosti je stanovena v souladu se SAZEBNÍKEM pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností z roku 2021 (UNIKA) a dle ceníků akreditovaných laboratoří.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění sjednanou cenu ve výši:

bez DPH	45 000,00 Kč
DPH ve výši 21%	9 450,00 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>54 450,00 Kč</b>

**Specifikace předmětu nabídky:**

Specifikace předmětu plnění	cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena celkem vč. DPH [Kč]
Provedení odběrů vzorků asfaltových komunikací - 12 ks	18 000,00	3 780,00	21 780,00
Zajištění laboratorních rozborů asfaltových směsí v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb.	24 000,00	5 040,00	29 040,00
Koordinační, přípravné a podkladové práce	3 000,00	630,00	3 630,00

**Ceny jsou platné a neměnné po dobu vykonávání činností v roce 2021.** V ceně za provedení díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této nabídky vynaloží.

**4. Platební podmínky:**

Provedené práce navrhujeme fakturovat po jednotlivých částech díla po jejich splnění a předání. Splatnost faktur navrhujeme 30 kalendářních dnů. Výše sazby DPH bude účtována dle platných předpisů v době fakturace.

**5. Termín plnění:**

Termíny předání prací budou sjednány po odsouhlasení této nabídky vzájemnou dohodou účastníků.

**6. Výše pojištění :**

Společnost PROVOD - inženýrská společnost s.r.o. je pojištěna proti profesní chybě ve výši 20 000 000,- Kč.

***V případě akceptace nabídky Vás žádáme o zaslání objednávky na naši adresu uvedenou v záhlaví.***

V Ústí nad Labem, dne 25. 10. 2021



**PROVOD**  
inženýrská společnost, s.r.o.  
V Podhájí 226/28  
400 01 Ústí nad Labem  
Tel.: 475 201 581  
Fax: 474 720 561  
IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829  
Šárka Plichtová  
prokurista společnosti



# PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

*zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676*

Město Štětí  
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města  
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí  
[epodatelna@steti.cz](mailto:epodatelna@steti.cz)

## NABÍDKA

*na projekční a inženýrské služby na akci*

*„Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“*

### 1. Představení společnosti:

**PROVOD - inženýrská společnost s.r.o.**

jednající Ing. Petrem Plichtou - jednatelem společnosti  
registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12676  
V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01  
Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu: 182 817 168/0300  
IČO: 250 23 829      DIČ: CZ25023829  
Telefon: 475 201 580, Fax: 474 720 561  
E-mail: [provod@provod.cz](mailto:provod@provod.cz)

Společnost PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, působí především v oblasti vodního hospodářství, pozemního stavitelství a životního prostředí. Zabýváme se nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikací existujících vodohospodářských děl.

### 2. Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek, které nebyly obsaženy v územním rozhodnutí nebo kde došlo k zásadní změně umístění veřejné části přípojky oproti územnímu rozhodnutí (č.j. 636-15223/2018/OSŽPD/Zw, č.j. 610-11162/2018/OSŽPD/Zw, č.j. 609-11162/2018/OSŽPD/Zw) a inženýrská činnost k zajištění územních rozhodnutí včetně zajištění jejich vydání na akce:

- A. Odkanalizování obce Brocno, Chcebuz a Radouň na novou ČOV v Radouni
- B. Odkanalizování obce Stračí do kanalizační sítě Štětí
- C. Odkanalizování obce Počeplice na novou ČOV v Počeplicích

### 3. Cenová nabídka

Výše ceny projekčních prací a inženýrské činnosti je stanovena v souladu se SAZEBNÍKEM pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností z roku 2021 (UNIKA).

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění sjednanou cenu ve výši:

bez DPH	79 000,00 Kč
DPH ve výši 21%	16 590,00 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>95 590,00 Kč</b>

Telefon: 475 201 580  
Fax: 474 720 561

Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 182 817 168/0300

IČO: 250 23 829  
DIČ: CZ25023829

**Specifikace předmětu nabídky:**

Specifikace předmětu plnění	cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena celkem vč. DPH [Kč]
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část A	20 000,00	4 200,00	24 200,00
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část B	12 000,00	2 520,00	14 520,00
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část C	12 000,00	2 520,00	14 520,00
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část A	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část B	10 000,00	2 100,00	12 100,00
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část C	10 000,00	2 100,00	12 100,00

**Ceny jsou platné a neměnné po dobu vykonávání činností v roce 2021 a 2022.** V ceně za provedení díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této nabídky vynaloží **mimo správních a ostatních poplatků**, jež se při plnění díla vyskytnou.

**4. Platební podmínky:**

Provedené práce navrhujeme fakturovat po jednotlivých částech díla po jejich splnění a předání, na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Splatnost faktur navrhujeme 30 kalendářních dnů. Výše sazby DPH bude účtována dle platných předpisů v době fakturace.

**5. Termín plnění:**

Termíny předání prací budou sjednány po odsouhlasení této nabídky vzájemnou dohodou účastníků.

**6. Výše pojištění :**

Společnost PROVOD - inženýrská společnost s.r.o. je pojištěna proti profesní chybě ve výši 20 000 000,- Kč.

***V případě akceptace nabídky Vás žádáme o zaslání objednávky na naši adresu uvedenou v záhlaví.***

V Ústí nad Labem, dne 10. 11. 2021

  
- PROVOD -  
inženýrská společnost, s.r.o.  
V Podhájí 226/28  
400 01 Ústí nad Labem  
Tel: 475 201 581  
Fax: 474 720 561  
DIČ: CZ25023829  
2 Šárka Plichtová  
prokuristka společnosti

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne 24. 11. 2021 - anonymizovaný

2021/21/694	<p>RM rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2020 se společností PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČO: 25023829 na veřejnou zakázku Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno - DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM. V předmetném dodatku bude navýšena cena díla o vícepráce ve výši 45 000 Kč bez DPH za zajištění rozborů asfaltových směsí včetně odběrů vzorků ve vazbě na druh a skladbu komunikace a ve výši 79 000 Kč bez DPH za vypracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek, které nebyly obsaženy v územním rozhodnutí nebo kde došlo k zásadní změně umístění veřejné části přípojky oproti územním rozhodnutím č.j. 636-15223/2018/OSŽPD/Zw, č.j. 610-11162/2018/OSŽPD/Zw a č.j. 609-11162/2018/OSŽPD/Zw vč. zajištění inženýrské činnosti a vydání územního rozhodnutí na akce: A. Odkanalizování obce Brocno, Chcebuz a Radouň na novou ČOV v Radouni, B. Odkanalizování obce Stračí do kanalizační sítě Štětí, C. Odkanalizování obce Počeplice na novou ČOV v Počeplicích. Nová cena díla činí 4 870 000 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 1 022 700 Kč, celková cena díla včetně 21% DPH činí 5 892 700 Kč. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.</p>		
2021/21/695	<p>RM rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 500/2021 ze dne 28. 6. 2021 se společností NE2D Projekt s.r.o., IČO: 22801014 na projektové práce „PD - Parkoviště Školní ul., Štětí“. V předmetném dodatku bude prodloužen termín plnění na projektové práce včetně vydání společného povolení do 31. 1. 2022. Ostatní ujednání této smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.</p>		
2021/21/696	<p>RM rozhodla o uzavření dodatku č. 4 k Závěrkovému listu (potvrzení o uzavření burzovního obchodu na trhu PXE pro konečné zákazníky) uzavřeného formou burzovního obchodu na trhu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. ze dne 10. 8. 2020, dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2020, dodatku č. 2 ze dne 24. 3. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2021 se společností Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492. Předmetem dodatku je nové odběrné místo elektrické energie pro evakuační výtah v Domě s pečovatelskou službou ve Školní 700 za cenu danou potvrzením konečné ceny elektřiny na rok 2022. Ostatní ujednání Závěrkového listu (potvrzení o uzavření burzovního obchodu na trhu PXE pro konečné zákazníky) včetně dodatků č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.</p>		



# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatům č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo č. 131/2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

## Článek 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Město Štětí  
Mírové náměstí 163  
411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI  
Rudolf Spáčil – referent OMI

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:

1005097379/0800

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

č. účtu:

100022784/0600

IČ:

00264466

DIČ:

CZ00264466

(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
V Podhájí 226/28, Bukov  
400 01 Ústí nad Labem

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Petr Plichta – jednatel společnosti  
Šárka Plichtová – prokurista společnosti

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Jitka Malá – prokurista společnosti

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu:

182 817 168/0300

IČ:

250 23 829

DIČ:

CZ25023829

Plátce DPH:

Ano

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: **Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C,  
vločka č. 12676**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tento dodatek č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019, dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 30. 10. 2020 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 3. 12. 2021 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno – DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“ **z důvodu navýšení ceny díla o vícepráce.**

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto práce nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, těmito pracemi se nemění celková povaha veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný realizační management na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“. Žádost o podporu bude zpracována **dle podmínek výzvy č. 2 a č. 21** s datem vyhlášení dne 15. 8. 2022.

## Článek 2.

V Článku 3. – Předmět smlouvy se znění tohoto článku doplňuje o odst. 3.2.6.3. této smlouvy v tomto znění:

### 3.2.6.3. Zpracování žádosti o podporu a podkladů k ní:

- zpracování vlastní žádosti v prostředí IS KP21+;
- kontrola rozsahu projektu, investičních nákladů a technické kvality projektu ve vazbě na vydaná hodnotící kritéria specifického cíle a opatření dle Výzvy;
- zpracování Formuláře technických parametrů projektu včetně posouzení souladu s PRVKÚK;
- zajištění požadovaných stanovisek orgánů státní správy a samosprávy v souladu s podmínkami Výzvy (s výjimkou těch, jež poskytuje Objednatel jako podklad k žádosti o podporu – např. doklad o právní subjektivitě, výkazy finančních ukazatelů žadatele o podporu, doklady a prohlášení o plnění požadavků daných legislativou, stavební povolení, doklady související s výběrovými řízeními, doložení nedostatku pitné vody a/nebo její nevyhovující kvality apod.);
- popis současného a budoucího provozu vodohospodářské infrastruktury a posouzení jeho souladu s podmínkami dotačního programu;
- zpracování formuláře kumulativního rozpočtu dle požadavků Výzvy s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje;
- kompletace povinných příloh v souladu s podmínkami Výzvy;
- kontrola a kompletace veškerých podkladů k podání žádosti;
- projednání uvedených podkladů s poskytovatelem dotace a zástupci obce.

## Článek 3.

V Článku 5. – Termín plnění se znění tohoto článku doplňuje o odst. 5.2. této smlouvy v tomto znění:

5.2. Zhotovené práce dle článku 2. tohoto dodatku budou postupně předávány tak, aby byly splněny podmínky poskytovatele podpory dané příslušnými výzvami č. 21 a 2.

## Článek 4.

V Článku 6. – Cena díla se znění odst. 6.1. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým textem: Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a cenovou nabídkou ze dne 6. 9. 2022, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

<b>Popis činnosti</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část A	1 074 000 Kč	225 540 Kč	1 299 540 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část B	312 000 Kč	65 520 Kč	377 520 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část C	609 000 Kč	127 890 Kč	736 890 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část A	125 000 Kč	26 250 Kč	151 250 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část B	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část C	72 000 Kč	15 120 Kč	87 120 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část A	53 000 Kč	11 130 Kč	64 130 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část B	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část C	45 000 Kč	9 450 Kč	54 450 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část A	805 000 Kč	169 050 Kč	974 050 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část B	175 000 Kč	36 750 Kč	211 750 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část C	452 000 Kč	94 920 Kč	546 920 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro část A	85 000 Kč	17 850 Kč	102 850 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro části B	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro části C	49 000 Kč	10 290 Kč	59 290 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část A	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část B	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část C	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Dotační management pro část A	210 000 Kč	44 100 Kč	254 100 Kč
Dotační management pro část B	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč
Dotační management pro část C	200 000 Kč	42 000 Kč	242 000 Kč
Provedení odběrů vzorků asfaltových komunikací - 12 ks	18 000 Kč	3 780 Kč	21 780 Kč
Zajištění laboratorních rozborů asfaltových směsí v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb.	24 000 Kč	5 040 Kč	29 040 Kč

Koordinační, přípravné a podkladové práce	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část A	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část B	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část C	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část A	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část B	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část C	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
<b>Původní cena díla celkem:</b>	<b>4 870 000 Kč</b>	<b>1 022 700 Kč</b>	<b>5 892 700 Kč</b>
Zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný dotační management	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
<b>Nová cena díla celkem:</b>	<b>4 950 000 Kč</b>	<b>1 039 500 Kč</b>	<b>5 989 500 Kč</b>

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6 odst. 6.2. této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

Projektové, inženýrské a administrativní práce se netýkají přenesení daňové povinnosti.

## **Článek 5.**

V Článku 7. – Platební podmínky a fakturace se doplňuje o odst. 7.5. a 7.6. této smlouvy v tomto znění:

- 7.5. Provedené práce dle článku 2. tohoto dodatku budou fakturovány po předání díla poskytovateli podpory. Splatnost faktur je 30 dní od jejich doručení Objednateli. Výše DPH bude účtována dle platných předpisů v době fakturace.
- 7.6. Právo na fakturaci za provedené práce dle článku 2. tohoto dodatku vzniká po předání díla poskytovateli podpory prostřednictvím jeho včasného uložení, tzn. ve stanoveném termínu do příslušného informačního systému poskytovatele podpory v prostředí IS KP21+ a po splnění veškerých formálních náležitostí pro podání žádosti o podporu dle podmínek poskytovatele podpory.

## **Článek 6.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo a jejich dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatkům č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne 4. 10. 2022 přijetím usnesení č. 2022/19/735.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Ve Štětí, dne .....

V Ústí nad Labem, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Město Štětí  
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta

.....  
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
Ing. Petr Plichta, jednatel

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 6. 9. 2022

Příloha č. 2 - výpis z usnesení Rady města Štětí ze dne 4. 10. 2022



# PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

*zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676*

Město Štětí  
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města  
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí  
[monika.tydrichova@steti.cz](mailto:monika.tydrichova@steti.cz)

## NABÍDKA

na zpracování žádostí o podporu z programu OPŽP 2021 – 2027 a zajištění následného realizačního managementu pro projekt

**„Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“**

### 1. Představení společnosti:

**PROVOD - inženýrská společnost s.r.o.**

zastoupena Ing. Petrem Plichtou - jednatelem společnosti  
společnost registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12676  
V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01  
Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu: 182 817 168/0300  
IČO: 250 23 829      DIČ: CZ25023829  
Telefon: +420 475 201 580  
E-mail: [provod@provod.cz](mailto:provod@provod.cz)

*Společnost PROVOD - inženýrská společnost, s r.o., v Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, působí především v oblasti vodního hospodářství, pozemního stavitelství a životního prostředí. Zabýváme se nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikací existujících vodohospodářských děl.*

### 2. Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný dotační management na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“. Žádost o podporu bude zpracována **dle podmínek výzvy č. 2 a č. 21** s datem vyhlášení dne 15.8.2022.

**Zpracování žádosti o podporu a podkladů k ní:**

- zpracování vlastní žádosti v prostředí IS KP21+;
- kontrola rozsahu projektu, investičních nákladů a technické kvality projektu ve vazbě na vydaná hodnotící kritéria specifického cíle a opatření dle Výzvy;
- zpracování Formuláře technických parametrů projektu včetně posouzení souladu s PRVKÚK;
- zajištění požadovaných stanovisek orgánů státní správy a samosprávy v souladu s podmínkami Výzvy (s výjimkou těch, jež poskytuje Objednatel jako podklad k žádosti o dotaci – např. doklad o právní subjektivitě, výkazy finančních ukazatelů žadatele o dotaci, doklady a prohlášení o plnění požadavků daných legislativou, stavební povolení, doklady související s výběrovými řízeními, doložení nedostatku pitné vody a/nebo její nevyhovující kvality apod.);
- popis současného a budoucího provozu vodohospodářské infrastruktury a posouzení jeho souladu s podmínkami dotačního programu;

- zpracování formuláře kumulativního rozpočtu dle požadavků Výzvy s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje;
- kompletace povinných příloh v souladu s podmínkami Výzvy;
- kontrola a kompletace veškerých podkladů k podání žádosti;
- projednání uvedených podkladů s poskytovatelem dotace a zástupci obce.

### **3. Cenová nabídka**

Nabídková cena za provedení díla dle předmětu plnění je nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu plnění zakázky. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění sjednanou cenu ve výši:

bez DPH	80 000,00 Kč
DPH ve výši 21%	16 800,00 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>96 800,00 Kč</b>

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této nabídky vynaloží **mimo správních, případných dalších poplatků a služeb právního poradenství**, jež se mohly při plnění předmětu nabídky vyskytnout.

### **4. Platební podmínky**

Provedené práce budou fakturovány po předání díla poskytovateli dotace. Splatnost faktur je 30 dní od jejich doručení Objednateli. Výše DPH bude účtována dle platných předpisů v době fakturace.

### **5. Termín plnění**

Práce dle této objednávky budou postupně předávány tak, aby byly splněny podmínky poskytovatele dotace dané příslušnou Výzvou.

### **6. Výše pojištění:**

Společnost PROVOD - inženýrská společnost s.r.o. je pojištěna proti profesní chybě ve výši 20 000 000,- Kč.

***V případě akceptace nabídky Vás žádáme o zaslání objednávky na naši adresu uvedenou v záhlaví.***

V Ústí nad Labem, dne 6. 9. 2022



PROVOD -  
inženýrská společnost, s.r.o.  
V Podhájí 226/28  
400 01 Ústí nad Labem  
Tel.: 475 201 581  
Fax: 474 720 561  
IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829

Šarka Plichtová  
prokuristka společnosti

Výpis usnesení z 19. schůze Rady města konané dne 4. 10. 2022 - anonymizovaný

2022/19/731	<p>RM rozhodla o jmenování hodnotící komise pro výběr poskytovatele služeb veřejných zakázek: „Autorský dozor stavby: Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebus a Brocno“, „Koordinační BOZP stavby: Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebus a Brocno“ a „Technický dozor stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebus a Brocno“ zadávaných ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu zjednodušených podlimitních řízení v tomto složení: Ing. Roman Smoleňák, Ing. Monika Tydrichová a Mgr. Pavla Leonora Kurašová. Náhradníky hodnotící komise jsou: Mgr. Ing. Miroslav Andrt a Hana Nešlehová.</p>		
2022/19/732	<p>RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností „Společnost DIZ-KVIS, Štětí“, vedoucím společníkem je společnost METROSTAV DIZ s.r.o. IČO: 25021915, druhým společníkem je společnost KVIS Pardubice a.s., IČO: 26310228 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebus a Brocno“ za cenu díla ve výši 344 919 403,69 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 72 433 074,77 Kč, celkem 417 352 478,46 Kč včetně 21% DPH.</p>		
2022/19/733	<p>RM revokuje usnesení č. 2022/15/629 ze dne 24. 8. 2022, kterým rozhodla o podání žádosti o podporu do jedné z nových výzev OPŽP č. 2 nebo č. 21 na projekt „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebus a Brocno“. S ohledem na časový vývoj probíhajícího nadlimitního výběrového řízení na zhotovitele stavby bude rozhodnuto, která z výzev bude pro Město Štětí vhodná.</p>		
2022/19/734	<p>RM rozhodla o podání žádosti o podporu do obou nově otevřených výzev OPŽP č. 21 a č. 2 na projekt „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebus a Brocno“.</p>		
2022/19/735	<p>RM rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019, dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 30. 10. 2020 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 3. 12. 2021 se společností PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČO: 25023829 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebus, Brocno - DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“. V předmetném dodatku bude navýšena cena díla o vícepráce ve výši 80 000 Kč bez DPH za zpracování žádosti o podporu do obou nových výzev OPŽP č. 21 a č. 2 na projekt „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebus a Brocno“ a podkladů k ní, a to dle cenové nabídky ze dne 6. 9. 2022. Nová cena díla činí 4 950 000 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 1 039 500 Kč, celková cena díla včetně 21% DPH činí 5 989 500 Kč. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.</p>		



# Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatkům č. 1, 2 a 3 ke smlouvě o dílo č. 131/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Článek 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Město Štětí  
Mírové náměstí 163  
411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních: **Mgr. Ing. Miroslav Andrt – starosta**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI  
Rudolf Spáčil – referent OMI**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**  
č. účtu: **1005097379/0800**  
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**  
č. účtu: **100022784/0600**

IČ: **00264466**  
DIČ: **CZ00264466**  
(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

**PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.**  
V Podhájí 226/28, Bukov  
400 01 Ústí nad Labem

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Petr Plichta – jednatel společnosti  
Šárka Plichtová – prokurista společnosti**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Jitka Malá – prokurista společnosti**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
č. účtu: **182 817 168/0300**

IČ: **250 23 829**  
DIČ: **CZ25023829**  
Plátce DPH: **Ano**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: **Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka  
č. 12676**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tento dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019, dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 30. 10. 2020, dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 3. 12. 2021 a dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 20. 10. 2022 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno – DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“ **z důvodu víceprací a navýšení ceny díla o vícepráce**. Předmětem tohoto dodatku č. 4 budou i **méněpráce** za provedení pouze částečného plnění za zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný dotační management v r. 2022.

Tyto práce nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

U víceprací se jedná o úpravu projektových dokumentací vč. související inženýrské činnosti, zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vč. zajištění projednání, zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele v opakovaném řízení, zpracování a podání žádosti do avizované výzvy OPŽP pro r. 2023 za účelem požadovaného rozšíření ČOV v Radouni z 800 EO na 1 100 EO včetně změny technologie předmětné ČOV z jednolinky na dvojlínku a dále o změnu materiálu z kameniny na polypropylenové potrubí kanalizačních řadů (stok), s výjimkou těch, které jsou navrženy v silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Méněpráce se týkají činností za zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný dotační management v r. 2022 do výzev č. 2 a č. 21, kdy byly provedeny pouze práce spojené se zajištěním podkladů pro podání žádosti do těchto obou výzev, avšak podání žádostí ani do jedné výzvy nebylo zhotovitelem uskutečněno.

## Článek 2.

V Článku 3. – Předmět smlouvy se znění tohoto článku doplňuje:

1) o odst. 3.2.7. této smlouvy v tomto znění:

**3.2.7. Zpracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení (změna stavby před dokončením; dále jen „změna DSP“) pro část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“), č.j. MULTM/0038268/22/ŽP/JBa ze dne 24. 5. 2022.**

Součástí předmětné dokumentace je i zajištění technologického návrhu rozšíření ČOV v Radouni z 800 EO na 1 100 EO a zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje vč. zajištění jejího podání a následného projednání. Dokumentace musí být zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 4 paré v tištěné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální editovatelné formě (pdf, dwg).

2) o odst. 3.2.8. této smlouvy v tomto znění:

**3.2.8. Inženýrská činnost při zajištění změny stavebního povolení pro část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“).**

Inženýrská činnost k zajištění vydání změny stavebního povolení (změny stavby před dokončením) bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez správních a ostatních poplatků, které se při plnění této činnosti vyskytnou. Součástí inženýrské činnosti je zajištění vydání změny stavebního povolení s nabytím právní moci (dále jen „NPM“).

3) o odst. 3.2.9. této smlouvy v tomto znění:

**3.2.9. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby pro část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“).**

Dokumentace musí být zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 2 paré v tištěné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální editovatelné formě (pdf, dwg).



- **poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci** – vypracování odpovědí k žádostem účastníků ZŘ o vysvětlení zadávací dokumentace, podání informací dle potřeby,
- **hodnocení nabídek a dokladů** – organizační zabezpečení otvírání a hodnocení nabídek, vypracování protokolů, čestných prohlášení komise, vypracování výzvy na doplnění nebo vysvětlení nabídek, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
- **ukončení soutěže** – zajištění agendy s přijímáním případných námitek, vypracování stanovisek k námitkám, vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, případně oznámení o prodloužení zadávací lhůty nebo odůvodnění zrušení soutěže, kontrola obsahu smlouvy a jejích příloh s nabídkou vybraného účastníka zadávacího řízení a s požadavky zadavatele, po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení zveřejnění této informace v souladu s platnou legislativou na profilu zadavatele, ve věstníku veřejných zakázek apod., zpracování písemné zprávy zadavatele a její zveřejnění na profilu zadavatele.

10) o odst. 3.2.16. této smlouvy v tomto znění:

**3.2.16. Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní pro část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“), B („Stračí - kanalizace“) i C („Počeplice - ČOV a kanalizace“).**

- zpracování vlastní žádosti v prostředí IS KP21+;
- kontrola rozsahu projektu, investičních nákladů a technické kvality projektu ve vazbě na vydaná hodnotící kritéria specifického cíle a opatření dle Výzvy;
- zpracování Formuláře technických parametrů projektu včetně posouzení souladu se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací;
- zajištění požadovaných stanovisek orgánů státní správy a samosprávy v souladu s podmínkami Výzvy (s výjimkou těch, jež poskytuje Objednatel jako podklad k žádosti o podporu - např. doklad o právní subjektivitě, výkazy finančních ukazatelů žadatele o podporu, doklady a prohlášení o plnění požadavků daných legislativou, stavební povolení, doklady související s výběrovými řízeními apod.);
- popis současného a budoucího provozu vodohospodářské infrastruktury a posouzení jeho souladu s podmínkami dotačního programu;
- zpracování formuláře kumulativního rozpočtu dle požadavků Výzvy s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje;
- kompletace povinných příloh v souladu s podmínkami Výzvy;
- kontrola a kompletace veškerých podkladů k podání žádosti;
- projednání uvedených podkladů s poskytovatelem dotace a zástupci obce.

### Článek 3.

V Článku 5. – Termín plnění se znění tohoto článku doplňuje o odst. 5.3. této smlouvy v tomto znění:  
5.3. Termíny plnění realizace jednotlivých činností:

Popis činnosti	Termín plnění
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	31. 5. 2023
Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavebního povolení (DSP) pro část A	20. 6. 2023
Inženýrská činnost pro zajištění vydání změny stavebního povolení (SP), zajištění vydání změny stavebního povolení vč. nabytí právní moci pro část A	30. 8. 2023
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu a tištěné podoby přepracované DPS pro část A	10. 7. 2023
Přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby v digitální podobě (DPS) pro části B a C	20. 6. 2023
Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně kontrolního rozpočtu a tištěné podoby přepracované DPS pro části B a C	10. 7. 2023

Zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby v souladu se ZZVZ pro části A, B a C	31. 5. 2023
Obstarání a organizace zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby pro části A, B a C	zahájení ihned od písemné výzvy objednatele
Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní	dle vyhlášené výzvy, nejpozději do 5 dnů od vyhlášení
Inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí pro stavbu kanal. přípojek včetně zajištění jeho vydání pro části A, B., C.	30. 8. 2023

#### Článek 4.

V Článku 6. - Cena díla se znění odst. 6.1. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým textem:  
Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a v souladu s cenovými nabídkami ze dne 25. 10. 2021, 6. 9. 2022 a 18. 4. 2023, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Popis činnosti	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část A	1 074 000 Kč	225 540 Kč	1 299 540 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část B	312 000 Kč	65 520 Kč	377 520 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část C	609 000 Kč	127 890 Kč	736 890 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část A	125 000 Kč	26 250 Kč	151 250 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část B	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část C	72 000 Kč	15 120 Kč	87 120 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část A	53 000 Kč	11 130 Kč	64 130 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část B	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část C	45 000 Kč	9 450 Kč	54 450 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část A	805 000 Kč	169 050 Kč	974 050 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část B	175 000 Kč	36 750 Kč	211 750 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část C	452 000 Kč	94 920 Kč	546 920 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro část A	85 000 Kč	17 850 Kč	102 850 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro části B	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro části C	49 000 Kč	10 290 Kč	59 290 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část A	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část B	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část C	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Dotační management pro část A	210 000 Kč	44 100 Kč	254 100 Kč

Dotační management pro část B	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč
Dotační management pro část C	200 000 Kč	42 000 Kč	242 000 Kč
Provedení odběrů vzorků asfaltových komunikací - 12 ks	18 000 Kč	3 780 Kč	21 780 Kč
Zajištění laboratorních rozborů asfaltových směsí v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb.	24 000 Kč	5 040 Kč	29 040 Kč
Koordinační, přípravné a podkladové práce	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část A	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část B	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část C	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část A	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část B	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část C	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný dotační management	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
<b>Původní cena díla celkem:</b>	<b>4 950 000 Kč</b>	<b>1 039 500 Kč</b>	<b>5 989 500 Kč</b>
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“) - rozšíření ČOV v Radouni, změna materiálu kanalizačního potrubí</b>			
Zajištění technologického návrhu rozšíření ČOV v Radouni	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	22 000 Kč	4 620 Kč	26 620 Kč
Zpracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení (změny stavby před dokončením)	252 000 Kč	52 920 Kč	304 920 Kč
Zajištění vydání změny stavebního povolení (změny stavby před dokončením) vč. NPM	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu	272 000 Kč	57 120 Kč	329 120 Kč
<b>Část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“) - změna materiálu kanalizačního potrubí</b>			
Přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby	156 000 Kč	32 760 Kč	188 760 Kč
Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně kontrolního rozpočtu	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“), část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“)</b>			
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč

Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	120 000 Kč	25 200 Kč	145 200 Kč
Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný dotační management (méněpráce)	- 40 000 Kč	- 8 400 Kč	- 48 400 Kč
<b>Nová cena díla celkem:</b>	<b>6 007 000 Kč</b>	<b>1 261 470 Kč</b>	<b>7 268 470 Kč</b>

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6 odst. 6.2. této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

Projektové, inženýrské a administrativní práce se netýkají přenesení daňové povinnosti.

### **Článek 5. Ostatní ujednání**

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se v dohodnutém termínu plnění dle Článku 3. tohoto dodatku č. 4 nepodaří zhotoviteli získat souhlas Severočeské vodárenské společnosti a.s. s rozšířením ČOV v Radouni a se změnami materiálu z kameniny na polypropylenové potrubí kanalizačních řadů (stok) v komunikacích, které jsou navrženy v silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje, bude zhotoviteli proplacena pouze adekvátní výše dle skutečně vykázané činnosti.
- Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel neprovedl, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy a jejich dodatků.

### **Článek 6. Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo a jejich dodatků č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 4 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- O uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatkům č. 1, 2 a 3 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne 19. 4. 2023 přijetím usnesení č. 2023/7/188.
- Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 4 byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Ve Štětí, dne .....

V Ústí nad Labem, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Město Štětí  
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

.....  
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
Ing. Petr Plichta, jednatel

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 18. 4. 2023

Příloha č. 2 - výpis z usnesení Rady města Štětí ze dne 19. 4. 2023



# PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

*zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676*

Město Štětí

Mgr. Miroslav Andrt, starosta města

Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

[monika.tydrichova@steti.cz](mailto:monika.tydrichova@steti.cz)

## NABÍDKA

na projekční a inženýrské činnosti

**„Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“**

### 1. Představení společnosti:

**PROVOD - inženýrská společnost s.r.o.**

jednající Ing. Petrem Plichtou - jednatelem společnosti

společnost registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12676

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu: 182 817 168/0300

IČO: 250 23 829      DIČ: CZ25023829

Telefon: 475 201 580, Fax: 474 720 561

E-mail: [provod@provod.cz](mailto:provod@provod.cz)

*Společnost PROVOD - inženýrská společnost, s r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, působí především v oblasti vodního hospodářství, pozemního stavitelství a životního prostředí. Zabýváme se nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikací existujících vodohospodářských děl.*

### 2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky níže specifikované projekční práce a související inženýrská činnost na akci „Rozšíření ČOV Radouň“ a přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele z důvodu změny materiálu kanalizačních stok na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno, část kanalizace“.

*Specifikace předmětu plnění:*

### Rozšíření ČOV Radouň, změna materiálu kanalizačního potrubí, část „Radouň – ČOV a kanalizace, Chcebuz – kanalizace, Brocno – kanalizace“

- 2.1 **Zajištění technologického návrhu rozšíření ČOV z 800 EO na 1100 EO.**
- 2.2 **Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje.**
- 2.3 **Zpracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení (změna stavby před dokončením) (dále jen změna DSP) stavby „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“ z toho část „Radouň – ČOV a kanalizace, Chcebuz – kanalizace, Brocno – kanalizace“ povolené stavebním povolením č.j. MULTM/0038268/22/ŽP/JBa ze dne 24.5.2022.**

Dokumentace bude zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 8 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

*Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 4 paré v tištěné podobě (složka číslování 1-4) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf), a to včetně paré, které si ponechá vodoprávní úřad.*

- 2.4 **Inženýrská činnost při zajištění změny stavebního povolení** (změny stavby před dokončením) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů – **bez správních a ostatních poplatků, které se při plnění této činnosti vyskytnou.**
- 2.5 **Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele** v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb., v platném znění, která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce.
- Projektová dokumentace (DPS) bude objednateli předána v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě (složka číslování 1- 2) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf).*
- 2.6 **Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** ve smyslu a za podmínek definovaných v §3 - §12 Vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, v členění na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a ostatní a vedlejší náklady.
- 2.7 **Zpracování kontrolního rozpočtu** v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se stanovením předpokládané hodnoty investičních nákladů veřejné zakázky s rekapitulací všech zpracovaných soupisů.

## **Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno, změna materiálu kanalizačního potrubí, část „Stračí – kanalizace“ a část „Počeplice – ČOV a kanalizace“**

- 2.8 **Přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“ z toho část „Stračí – kanalizace“** povolené stavebním povolením č.j. MULTM/0037907/22/ŽP/JBav ze dne 17.5.2022 a stavby „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“ z toho část „Počeplice – ČOV a kanalizace“ povolené stavebním povolením č.j. MULTM/0006855/22/ŽP/JBa ze dne 25.1.2022.
- Dokumentace bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb., v platném znění, která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce.
- Projektová dokumentace (DPS) bude objednateli předána v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě (složka číslování 1- 2) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf).*
- 2.9 **Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** ve smyslu a za podmínek definovaných v §3 - §12 Vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, v členění na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a ostatní a vedlejší náklady **včetně kontrolního rozpočtu** v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se stanovením předpokládané hodnoty investičních nákladů veřejné zakázky s rekapitulací všech zpracovaných soupisů.

## **Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebusz a Brocno**

2.10 **Zpracování zadávací dokumentace na stavební práce dle zákona 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) - jedná se o veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení.

2.11 **Obstarání a organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby (bez zajištění právního servisu)** v rámci zadávacího řízení VZ podle zákona č. 134/2016, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- **v přípravné fázi** stanovení postupu veřejného zadávání, zařazení předmětu veřejné zakázky, návrh typu smlouvy a zpracování případných připomínek do zadávací dokumentace,
- **vypracování oznámení nebo výzvy** a jejich zveřejnění v souladu s platnou legislativou (tzn.: zasílání oznámení ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, případně zajištění zveřejnění na profilu zadavatele),
- **poskytování vysvětlivek k zadávací dokumentaci** – vypracování odpovědí k žádostem uchazečů o vysvětlení zadávací dokumentace, po dohodě s objednatelům organizování prohlídky místa plnění s podáním potřebných informací dle potřeby,
- **hodnocení nabídek a dokladů** – organizační zabezpečení otírání a hodnocení nabídek (komisi stanoví zadavatel), vypracování protokolů, čestných prohlášení komise, vypracování výzvy na doplnění nebo vysvětlení nabídek, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
- **ukončení soutěže** – zajištění agendy s přijímáním případných námitek, vypracování stanovisek k námitkám, vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky případně oznámení o prodloužení zadávací lhůty nebo zdůvodnění při zrušení soutěže, kontrola obsahu smlouvy a jejích příloh s nabídkou vybraného účastníka zadávacího řízení a s požadavky zadavatele, po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení zveřejnění této informace v souladu s platnou legislativou (VVZ, profil zadavatele, apod.).

2.12 **Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní:**

- zpracování vlastní žádosti v prostředí IS KP21+;
- kontrola rozsahu projektu, investičních nákladů a technické kvality projektu ve vazbě na vydaná hodnotící kritéria specifického cíle a opatření dle Výzvy;
- zpracování Formuláře technických parametrů projektu včetně posouzení souladu s PRVKÚK;
- zajištění požadovaných stanovisek orgánů státní správy a samosprávy v souladu s podmínkami Výzvy (s výjimkou těch, jež poskytuje Objednatel jako podklad k žádosti o dotaci – např. doklad o právní subjektivitě, výkazy finančních ukazatelů žadatele o dotaci, doklady a prohlášení o plnění požadavků daných legislativou, stavební povolení, doklady související s výběrovými řízeními, doložení nedostatku pitné vody a/nebo její nevyhovující kvality apod.);
- popis současného a budoucího provozu vodohospodářské infrastruktury a posouzení jeho souladu s podmínkami dotačního programu;
- zpracování formuláře kumulativního rozpočtu dle požadavků Výzvy s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje;
- kompletace povinných příloh v souladu s podmínkami Výzvy;
- kontrola a kompletace veškerých podkladů k podání žádosti;
- projednání uvedených podkladů s poskytovatelem dotace a zástupci obce.



<b>Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno</b>			
Zpracování zadávací dokumentace na stavební práce dle zákona 134/2016 Sb.	80 000,00	16 800,00	96 800,00
Obstarání a organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby	120 000,00	25 200,00	145 200,00
Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní	80 000,00	16 800,00	96 800,00

Nabídková cena za provedení díla je platnou po dobu plnění předmětu nabídky v roce 2023. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této nabídky vynaloží **mimo správních a ostatních poplatků**, jež se při plnění díla mohou vyskytnout.

Nabídková cena dále **neobsahuje** změnu územního plánu města Štětí.

#### **4. Platební podmínky**

Provedené práce navrhujeme vyúčtovat průběžně po jejich splnění a předání, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem. Splatnost faktur navrhujeme 15 kalendářních dnů. Výše DPH bude účtována dle platných předpisů v době fakturace.

#### **5. Termín plnění**

Termíny předání prací budou upřesněny po odsouhlasení nabídky a po vzájemné dohodě smluvních stran.

Předpokládané termíny realizace jednotlivých činností:

#### **Rozšíření ČOV Radouň**

<b>Rozšíření ČOV Radouň, změna materiálu kanalizačního potrubí, část „Radouň – ČOV a kanalizace, Chcebuz – kanalizace, Brocno – kanalizace“</b>	
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	<b>do 19.5.2023</b>
Zpracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení stavby (DSP)	<b>do 20.6.2023</b>
Inženýrská činnost při zajištění změny stavebního povolení stavby (SP)	<b>předpoklad do 30. 8. 2023</b>
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu	<b>do 10.7.2023</b>
<b>Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno, změna materiálu kanalizačního potrubí, část „Stračí – kanalizace“ a část „Počeplice – ČOV a kanalizace“</b>	
Přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby v digitální podobě (DPS)	<b>do 20.6.2023</b>
Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně kontrolního rozpočtu a tištěné podoby přepracované DPS	<b>do 10.7.2023</b>
<b>Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno</b>	
Zpracování zadávací dokumentace na stavební práce dle zákona 134/2016 Sb.	<b>do 19.5.2023</b>

Zajištění technického a ekonomického poradenství při realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby	<b>zahájení ihned</b> <u>od písemné výzvy objednatele</u>
Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní	<b>dle vyhlášené výzvy</b> , nejpozději do 5 dnů od vyhlášení

## 6. Výše pojištění

Společnost PROVOD - inženýrská společnost s.r.o. je pojištěna proti profesní chybě ve výši 20 000 000,- Kč.

***V případě akceptace nabídky Vás žádáme o zaslání objednávky na naši adresu uvedenou v záhlaví nabídky.***

V Ústí nad Labem, dne 18. 4. 2023



- PROVOD -  
 inženýrská společnost, s.r.o.  
 V Podhájí 226/28  
 400 01 Ústí nad Labem  
 Tel.: 475 201 581  
 Fax: 474 720 561  
 IČO: 250 23 829  
 DIČ: CZ25023829

2 Šárka Plichtová  
prokuristka společnosti

Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města konané dne 19. 4. 2023 - anonymizovaný

<p>2023/7/188</p>	<p>RM rozhodla o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019, dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 3. 12. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 20. 10. 2022 se společností PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČO: 25023829 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuž, Brocno - DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“. V předmětném dodatku bude navýšena cena díla o vícepráce ve výši 1 097 000 Kč bez DPH k zajištění technologického návrhu rozšíření ČOV v Radouni, zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, na úpravu projektové dokumentace ke změně stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby za účelem rozšíření ČOV v Radouni o 300 EO a změny materiálu u části „Radouň - ČOV a kanalizace“, „Chcebuž - kanalizace“ a „Brocno - kanalizace“ včetně zajištění vydání změny stavebního povolení a soupisu stavebních prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu. Dále na úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby za účelem změny materiálu u části „Stračí - kanalizace a „Počeplice - ČOV a kanalizace“ včetně soupisu stavebních prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu a též ke zpracování zadávací dokumentace a obstarání a organizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby včetně zpracování opětovné žádosti o podporu do avizované výzvy OPŽP. V předmětném dodatku budou upraveny i termíny plnění, a to dle cenové nabídky ze dne 18. 4. 2023 a dále termíny pro inženýrskou činnost k zajištění územního rozhodnutí pro stavbu kanalizačních přípojek včetně zajištění jeho vydání pro část A (Radouň, Brocno, Chcebuž), B (Stračí) a C (Počeplice), a to s ohledem na termíny pro podání žádosti o podporu a pro zahájení zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. V předmětném dodatku též dojde k méněpracem ve výši 40 000 Kč bez DPH za zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný dotační management. Nová cena díla činí 6 007 000 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 1 261 470 Kč, celková cena díla včetně 21 % DPH činí 7 268 470 Kč. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 131/2019 včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.</p>	
<p>2023/7/189</p>	<p>RM rozhodla o výjimce ze Zásad Města Štětí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která se týká přidělení veřejné zakázky malého rozsahu. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na přidělení veřejné zakázky malého rozsahu bez zadávacího řízení na dodávku prací nazvanou "Nabídka na průzkum území města Štětí a jeho přilehlých částí pro vytipování vhodných lokalit pro krajinářská opatření z operačního programu ŽP 1.3.1: Podpora přírodně blízkých opatření v krajině a sídlech".</p>	



# Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatkům č. 1, 2, 3 a 4 ke smlouvě o dílo č. 131/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## **Článek 1. Smluvní strany**

### **1.1. Objednatel:**

**Město Štětí  
Mírové náměstí 163  
411 08 Štětí**

Zástupce ve věcech smluvních: **Mgr. Ing. Miroslav Andrt – starosta**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI  
Rudolf Spáčil – referent OMI**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**  
č. účtu: **1005097379/0800**  
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**  
č. účtu: **100022784/0600**

IČ: **00264466**  
DIČ: **CZ00264466**  
(dále jen „objednatel“)

### **1.2. Zhotovitel:**

**PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
V Podhájí 226/28, Bukov  
400 01 Ústí nad Labem**

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Petr Plichta – jednatel společnosti  
Šárka Plichtová – prokurista společnosti**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Jitka Malá – prokurista společnosti**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
č. účtu: **182817168/0300**

IČ: **25023829**  
DIČ: **CZ25023829**  
Plátce DPH: **Ano**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: **Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka  
č. 12676**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tento dodatek č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019, dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 30. 10. 2020, dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 3. 12. 2021, dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 20. 10. 2022 a dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 22. 5. 2023 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno – DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“ **z důvodu úpravy ceny díla o vícepráce i méněpráce.**

Tyto práce nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

U víceprací se jedná o zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele v opakovaném řízení pro část A, zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele v opakovaném řízení pro část B i C, zpracování a podání nových žádostí do avizovaných výzev OPŽP č. 42 a 43 pro r. 2023 za účelem požadovaného rozšíření ČOV v Radouni z 800 EO na 1 100 EO a o zpracování projektové dokumentace ke změně územního rozhodnutí (DUR) vč. zajištění vydání změny územního rozhodnutí z důvodu požadovaného rozšíření ČOV v Radouni z 800 EO na 1 100 EO.

Méněpráce se týkají činností, které budou provedeny za snížené náklady nebo nebudou zhotovitelem uskutečněny.

## Článek 2.

1) V Článku 3. – Předmět smlouvy se znění odst. 3.2.7. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

**3.2.7. Zpracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení (změna stavby před dokončením; dále jen „změna DSP“) pro část části A, („Radouň - ČOV a kanalizace“ část kanalizace, „Chcebuz - kanalizace“ a „Brocno - kanalizace“),** předmětná část je součástí č.j. MULTM/0038268/22/ŽP/JBa ze dne 24. 5. 2022.

Dokumentace musí být zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 1 paré v tištěné podobě, 1 paré v tištěné podobě **ověřené stavebním úřadem** po vydání změny stavebního povolení a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální editovatelné formě (pdf, dwg).

2) V Článku 3. – Předmět smlouvy se znění odst. 3.2.8. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

**3.2.8. Inženýrská činnost při zajištění změny stavebního povolení pro část části A, („Radouň - ČOV a kanalizace“ část kanalizace, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“).**

Inženýrská činnost k zajištění vydání změny stavebního povolení (změny stavby před dokončením) bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez správních a ostatních poplatků, které se při plnění této činnosti vyskytnou. Součástí inženýrské činnosti je zajištění vydání změny stavebního povolení s nabytím právní moci (dále jen „NPM“).

3) V Článku 3. – Předmět smlouvy se znění odst. 3.2.14. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

**3.2.14. Zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby pro opakované řízení pro:**

- část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“).

- část B („Stračí - kanalizace“) i část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“).

Obě zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby pro opakovaná řízení musí být provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Jedná se o veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení.

4) V Článku 3. – Předmět smlouvy se znění odst. 3.2.15. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

**3.2.15. Obstarání organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby pro:**

- část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“,

- část B („Stračí - kanalizace“) i část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“).

Obstarání organizace obou zadávacích řízení na výběr zhotovitele stavby bude prováděno (bez zajištění právního servisu) v rámci zadávacího řízení podle ZZVZ:

- **v přípravné fázi** stanovení postupu veřejného zadávání, zařazení předmětu veřejné zakázky, návrh typu smlouvy a zapracování případných připomínek do zadávací dokumentace

- **vypracování oznámení nebo výzvy** a jejich zveřejnění v souladu s platnou legislativou tzn. zaslání oznámení ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, zajištění zveřejnění na profilu zadavatele,
- **poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci** – vypracování odpovědí k žádostem účastníků ZŘ o vysvětlení zadávací dokumentace, podání informací dle potřeby,
- **hodnocení nabídek a dokladů** – organizační zabezpečení otvírání a hodnocení nabídek, vypracování protokolů, čestných prohlášení komise, vypracování výzvy na doplnění nebo vysvětlení nabídek, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
- **ukončení soutěže** – zajištění agendy s přijímáním případných námitek, vypracování stanovisek k námitkám, vypracování oznámení o výběru nejhodnější nabídky, případně oznámení o prodloužení zadávací lhůty nebo odůvodnění zrušení soutěže, kontrola obsahu smlouvy a jejích příloh s nabídkou vybraného účastníka zadávacího řízení a s požadavky zadavatele, po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení zveřejnění této informace v souladu s platnou legislativou na profilu zadavatele, ve věstníku veřejných zakázek apod., zpracování písemné zprávy zadavatele a její zveřejnění na profilu zadavatele.

5) V Článku 3. – Předmět smlouvy se znění odst. 3.2.16. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

**3.2.16. Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní pro:**

- část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebus - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“),
- část B („Stračí - kanalizace“) i část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“).

- zpracování vlastní žádosti v prostředí IS KP21+;
- kontrola rozsahu projektu, investičních nákladů a technické kvality projektu ve vazbě na vydaná hodnotící kritéria specifického cíle a opatření dle Výzvy;
- zpracování Formuláře technických parametrů projektu včetně posouzení souladu se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací;
- zajištění požadovaných stanovisek orgánů státní správy a samosprávy v souladu s podmínkami Výzvy (s výjimkou těch, jež poskytuje Objednatel jako podklad k žádosti o podporu - např. doklad o právní subjektivitě, výkazy finančních ukazatelů žadatele o podporu, doklady a prohlášení o plnění požadavků daných legislativou, stavební povolení, doklady související s výběrovými řízeními apod.);
- popis současného a budoucího provozu vodohospodářské infrastruktury a posouzení jeho souladu s podmínkami dotačního programu;
- zpracování formuláře kumulativního rozpočtu dle požadavků Výzvy s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje;
- kompletace povinných příloh v souladu s podmínkami Výzvy;
- kontrola a kompletace veškerých podkladů k podání žádosti;
- projednání uvedených podkladů s poskytovatelem dotace a zástupci obce.

6) V Článku 3. – Předmět smlouvy se znění tohoto článku této smlouvy doplňuje o odst. 3.2.17. v tomto znění:

**3.2.17. Zpracování projektové dokumentace ke změně územního rozhodnutí pro část části A, tzn. pouze pro „Radouň - ČOV a kanalizace“, změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO, která je součástí č.j. 636-15223/2018/OSŽPD/Zw ze dne 3. 12. 2018, (nabytí právní moci 3. 1. 2019), prodloužení platnosti ÚR č.j. 1004-13246/2020/OSŽPD/St ze dne 10. 11. 2020 a prodloužení platnosti ÚR č.j. 63-3056/2022/OSŽPD/MN ze dne 13. 2. 2022.**

Součástí předmětné dokumentace je zajištění technologického návrhu rozšíření ČOV v Radouň z 800 EO na 1 100 EO a zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje vč. zajištění jejího podání a následného projednání. Dokumentace musí být zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle Příloh č. 1 a 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 1 paré v tištěné podobě, 1 paré v tištěné podobě **ověřené stavebním úřadem** po vydání změny územního rozhodnutí a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální editovatelné formě (pdf, dwg).

7) V Článku 3. – Předmět smlouvy se znění tohoto článku doplňuje o odst. 3.2.18. této smlouvy v tomto znění:

**3.2.18. Inženýrská činnost při zajištění změny územního rozhodnutí pro část části A, tzn. pouze „Radouň - ČOV a kanalizace“, změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO.**

Inženýrská činnost k zajištění vydání změny územního rozhodnutí bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez správních a ostatních poplatků, které se při plnění této činnosti vyskytnou. Součástí inženýrské činnosti je zajištění vydání změny územního rozhodnutí s nabytím právní moci (dále jen „NPM“).

**Článek 3.**

V Článku 5. – Termín plnění se znění odst. 5.3. tohoto článku této smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:  
5.3. Termíny plnění realizace jednotlivých činností:

<b>Popis činnosti</b>	<b>Termín plnění</b>
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací včetně projednání	26. 9. 2023
Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavebního povolení (DSP) pro část části A, Radouň – ČOV a kanalizace, část kanalizace; Chcebuz – kanalizace; Brocno - kanalizace	26. 9. 2023
Inženýrská činnost pro zajištění vydání změny stavebního povolení (SP), zajištění vydání změny stavebního povolení vč. nabytí právní moci pro část části A, Radouň – ČOV a kanalizace, část kanalizace; Chcebuz – kanalizace; Brocno - kanalizace	26. 9. 2023
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu a tištěné podoby přepracované DPS pro část A	30.11.2023
Přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby v digitální podobě (DPS) pro části B a C	31.10.2023
Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně kontrolního rozpočtu a tištěné podoby přepracované DPS pro části B a C	26. 9. 2023
Zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby v souladu se ZZVZ pro část A	do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby v souladu se ZZVZ pro část B i C	do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Obstarání a organizace zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby pro část A	zahájení ihned od písemné výzvy objednatele a schválení zadávací dokumentace na výběr zhotovitele objednatelem
Obstarání a organizace zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby pro části B i C	zahájení ihned od písemné výzvy objednatele a schválení zadávací dokumentace na výběr zhotovitele objednatelem
Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní pro část A	dle vyhlášené výzvy
Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní pro část B i C	dle vyhlášené výzvy, nejpozději do 5 dnů od vyhlášení
Inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí pro stavbu kanál. přípojek včetně zajištění jeho vydání pro části A, B, C.	31. 10. 2023
Zpracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí (DUR) pro část části A, tzn. pouze pro „Radouň - ČOV a kanalizace“, změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO	31. 8. 2023

Inženýrská činnost pro zajištění vydání změny územního rozhodnutí (DUR), vč. nabytí právní moci pro část části A, tzn. pouze pro „Radouň - ČOV a kanalizace“, změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO	11. 9. 2023
Inženýrská činnost pro zajištění vydání změny stavebního povolení vč. nabytí právní moci pro část části A, tzn. pouze pro „Radouň - ČOV a kanalizace“, změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO“	31.12.2023

#### Článek 4.

V Článku 6. - Cena díla se znění odst. 6.1. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým textem: Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a v souladu s cenovými nabídkami ze dne 25. 10. 2021, 6. 9. 2022, 18. 4. 2023 a 28. 8. 2023, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Popis činnosti	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část A	1 074 000 Kč	225 540 Kč	1 299 540 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část B	312 000 Kč	65 520 Kč	377 520 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část C	609 000 Kč	127 890 Kč	736 890 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část A	125 000 Kč	26 250 Kč	151 250 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část B	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část C	72 000 Kč	15 120 Kč	87 120 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část A	53 000 Kč	11 130 Kč	64 130 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část B	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část C	45 000 Kč	9 450 Kč	54 450 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část A	805 000 Kč	169 050 Kč	974 050 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část B	175 000 Kč	36 750 Kč	211 750 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část C	452 000 Kč	94 920 Kč	546 920 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro část A	85 000 Kč	17 850 Kč	102 850 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro části B	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro části C	49 000 Kč	10 290 Kč	59 290 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část A	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část B	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část C	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Dotační management pro část A	210 000 Kč	44 100 Kč	254 100 Kč
Dotační management pro část B	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč

Dotační management pro část C	200 000 Kč	42 000 Kč	242 000 Kč
Provedení odběrů vzorků asphaltových komunikací - 12 ks	18 000 Kč	3 780 Kč	21 780 Kč
Zajištění laboratorních rozborů asphaltových směsí v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb.	24 000 Kč	5 040 Kč	29 040 Kč
Koordinační, přípravné a podkladové práce	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část A	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část B	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část C	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část A	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část B	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část C	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný dotační management	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“) - rozšíření ČOV v Radouni, změna materiálu kanalizačního potrubí</b>			
Zajištění technologického návrhu rozšíření ČOV v Radouni	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vč. projednání	22 000 Kč	4 620 Kč	26 620 Kč
Zpracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení (změny stavby před dokončením)	252 000 Kč	52 920 Kč	304 920 Kč
Zajištění vydání změny stavebního povolení (změny stavby před dokončením) vč. NPM	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu	272 000 Kč	57 120 Kč	329 120 Kč
<b>Část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“) - změna materiálu kanalizačního potrubí</b>			
Přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby	156 000 Kč	32 760 Kč	188 760 Kč
Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně kontrolního rozpočtu	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“), část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“)</b>			
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	120 000 Kč	25 200 Kč	145 200 Kč

Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný dotační management (méněpráce)	- 40 000 Kč	- 8 400 Kč	- 48 400 Kč
<b>Původní cena díla celkem:</b>	<b>6 007 000 Kč</b>	<b>1 261 470 Kč</b>	<b>7 268 470 Kč</b>
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“) - rozšíření ČOV v Radouni, změna materiálu kanalizačního potrubí</b>			
Zajištění technologického návrhu rozšíření ČOV v Radouni	- 35 000 Kč	-7 350 Kč	-42 350 Kč
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vč. projednání	- 12 000 Kč	-2 520 Kč	-14 520 Kč
Zpracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení (změny stavby před dokončením)	- 164 000 Kč	-34 440 Kč	-198 440 Kč
Zajištění vydání změny stavebního povolení (změny stavby před dokončením) vč. NPM	- 15 000 Kč	-3 150 Kč	-18 150 Kč
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu	- 182 000 Kč	- 38 220Kč	-220 220 Kč
Zpracování projektové dokumentace ke změně územního rozhodnutí (DUR) vč. zajištění vydání změny územního rozhodnutí	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele vč. Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
<b>Část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“) - změna materiálu kanalizačního potrubí</b>			
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele vč. Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“), část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“)</b>			
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele	- 80 000 Kč	- 16 800 Kč	- 96 800 Kč
Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	- 120 000 Kč	- 25 200 Kč	- 145 200 Kč
Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	- 80 000 Kč	- 16 800 Kč	- 96 800 Kč
<b>Nová cena díla celkem:</b>	<b>5 609 000 Kč</b>	<b>1 177 890 Kč</b>	<b>6 786 890 Kč</b>

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6 odst. 6.2. této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

Projektové, inženýrské a administrativní práce se netýkají přenesení daňové povinnosti.

#### **Článek 5.** **Ostatní ujednání**

1. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel neprovedl, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy a jejich dodatků.

#### **Článek 6.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo a jejich dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 5 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatkům č. 1, 2, 3 a 4 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne 30. 8. 2023.
4. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 5 byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Ve Štětí, dne .....

V Ústí nad Labem, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Město Štětí  
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

.....  
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
Ing. Petr Plichta, jednatel

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 28. 8. 2023



# PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

*zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676*

Město Štětí  
Mgr. Miroslav Andrt, starosta města  
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí  
[monika.tydrichova@steti.cz](mailto:monika.tydrichova@steti.cz)

## NABÍDKA

na projekční a inženýrské činnosti

**„Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“**

### 1. Představení společnosti:

**PROVOD - inženýrská společnost s.r.o.**

jednající Ing. Petrem Plichtou - jednatelem společnosti  
společnost registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12676  
V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01  
Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu: 182 817 168/0300  
IČO: 250 23 829      DIČ: CZ25023829  
Telefon: 475 201 580, Fax: 474 720 561  
E-mail: [provod@provod.cz](mailto:provod@provod.cz)

*Společnost PROVOD - inženýrská společnost, s r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, působí především v oblasti vodního hospodářství, pozemního stavitelství a životního prostředí. Zabýváme se nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikací existujících vodohospodářských děl.*

### 2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky jsou níže specifikované projekční práce a související inženýrská činnost na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“.

Specifikace předmětu plnění:

- 2.1 **Zpracování dokumentace pro vydání změny rozhodnutí o umístění stavby „Radouň – ČOV a kanalizace, změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO“** vydané pod č.j. 636-15223/2018/OSŽPD/Zw ze dne 3. 12. 2018, (nabytí právní moci 3. 1. 2019), prodloužení platnosti ÚR č.j. 1004-13246/2020/OSŽPD/St ze dne 10. 11. 2020 a prodloužení platnosti ÚR č.j. 63-3056/2022/OSŽPD/MN ze dne 13. 2. 2022 (dále jen změna DUR).  
Dokumentace bude zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  
Součástí předmětné dokumentace je zajištění technologického návrhu rozšíření ČOV v Radouň z 800 EO na 1 100 EO a zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje vč. zajištění jejího podání a následného projednání.  
*Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 1 paré v tištěné podobě.*
- 2.2 **Inženýrská činnost při zajištění změny rozhodnutí o umístění stavby „Radouň – ČOV a kanalizace, změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO“.**

Inženýrská činnost k zajištění vydání změny územního rozhodnutí bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to **bez správních a ostatních poplatků**, které se při plnění této činnosti vyskytnou. Součástí inženýrské činnosti je zajištění vydání změny územního rozhodnutí s nabytím právní moci (dále jen „NPM“).

- 2.3 **Zpracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení** (změna stavby před dokončením; dále jen „změna DSP“) pro část A („**Radouň - ČOV a kanalizace**“, **část kanalizace**, „**Chcebuz - kanalizace**“ a „**Brocno - kanalizace**“), předmětná část je součástí č.j. MULTM/0038268/22/ŽP/

JBa ze dne 24. 5. 2022.

Dokumentace bude zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu **1 paré v tištěné podobě, 1 paré v tištěné podobě ověřené stavebním úřadem** po vydání změny stavebního povolení a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální editovatelné formě (pdf, dwg).

- 2.4 **Inženýrská činnost při zajištění změny stavebního povolení** pro část A „**Radouň - ČOV a kanalizace, část kanalizace, Chcebuz - kanalizace a Brocno – kanalizace**“.

Inženýrská činnost k zajištění vydání změny stavebního povolení (změny stavby před dokončením) bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to **bez správních a ostatních poplatků**, které se při plnění této činnosti vyskytnou. Součástí inženýrské činnosti je zajištění vydání změny stavebního povolení s nabytím právní moci (dále jen „NPM“).

- 2.5 **Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele** stavby pro část A „**Radouň - ČOV a kanalizace, Chcebuz - kanalizace a Brocno – kanalizace**“.

Dokumentace musí být zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace bude vyhotovena **v počtu 2 paré v tištěné podobě a 1x na CD nebo DVD** nosiči v digitální editovatelné formě (pdf, dwg).

Součástí bude i zpracování **soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** pro část A „**Radouň - ČOV a kanalizace, Chcebuz - kanalizace a Brocno – kanalizace**“.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být proveden v souladu s § 3 - § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v členění na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a ostatní a vedlejší náklady

- 2.6 **Přepřpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby pro část B („**Stračí - kanalizace**“)** povolené stavebním povolením, č.j. MULTM/0037907/22/ŽP/JBa ze dne 17. 5. 2022 **a část C („**Počeplice - ČOV a kanalizace**“)** povolené stavebním povolením, č.j. MULTM/0006855/22/ŽP/JBa ze dne 25. 1. 2022.

Dokumentace pro každou jednu část B i C bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace pro část B a C bude vyhotovena **v počtu 2 paré v tištěné podobě a 1x na CD nebo DVD** nosiči v digitální editovatelné formě (pdf, dwg)

**2.7 Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. aktualizace kontrolního rozpočtu pro část B „Stračí - kanalizace) povolené stavebním povolením, č.j. MULTM/0037907/22/ŽP/JBa ze dne 17. 5. 2022 a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace") povolené stavebním povolením, č.j. MULTM/0006855/22/ŽP/JBa ze dne 25. 1. 2022.**

Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro každou jednu část B a C musí být provedena v souladu s § 3 - § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v členění na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a ostatní a vedlejší náklady včetně kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se stanovením předpokládané hodnoty investičních nákladů veřejné zakázky s rekapitulací všech zpracovaných soupisů.

**2.8 Zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby pro opakované řízení pro:**

- „Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“, „Brocno – kanalizace“
- „Stračí - kanalizace“ a „Počeplice - ČOV a kanalizace“

Obě zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby pro opakovaná řízení musí být provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Jedná se o veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení

**2.9 Obstarání organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby pro:**

- „Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“, „Brocno – kanalizace“
- „Stračí - kanalizace“ a „Počeplice - ČOV a kanalizace“

Obstarání organizace obou zadávacích řízení na výběr zhotovitele stavby bude prováděno (bez zajištění právního servisu) v rámci zadávacího řízení podle ZZVZ:

- **v přípravné fázi** stanovení postupu veřejného zadávání, zařazení předmětu veřejné zakázky, návrh typu smlouvy a zpracování případných připomínek do zadávací dokumentace
- **vypracování oznámení nebo výzvy** a jejich zveřejnění v souladu s platnou legislativou tzn. zasílání oznámení ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, zajištění zveřejnění na profilu zadavatele,
- **poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci** – vypracování odpovědí k žádostem účastníků ZŘ o vysvětlení zadávací dokumentace, podání informací dle potřeby,
- **hodnocení nabídek a dokladů** – organizační zabezpečení otvírání a hodnocení nabídek, vypracování protokolů, čestných prohlášení komise, vypracování výzvy na doplnění nebo vysvětlení nabídek, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
- **ukončení soutěže** – zajištění agendy s přijímáním případných námitek, vypracování stanovisek k námítkám, vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, případně oznámení o prodloužení zadávací lhůty nebo odůvodnění zrušení soutěže, kontrola obsahu smlouvy a jejích příloh s nabídkou vybraného účastníka zadávacího řízení a s požadavky zadavatele, po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení zveřejnění této informace v souladu s platnou legislativou na profilu zadavatele, ve věstníku veřejných zakázek apod., zpracování

**2.10 Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní pro:**

- „Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“, „Brocno – kanalizace“
- „Stračí - kanalizace“ a „Počeplice - ČOV a kanalizace“

- zpracování vlastní žádosti v prostředí IS KP21+;
- kontrola rozsahu projektu, investičních nákladů a technické kvality projektu ve vazbě na vydaná hodnotící kritéria specifického cíle a opatření dle Výzvy;
- zpracování Formuláře technických parametrů projektu včetně posouzení souladu se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací;

- zajištění požadovaných stanovisek orgánů státní správy a samosprávy v souladu s podmínkami Výzvy (s výjimkou těch, jež poskytuje Objednatel jako podklad k žádosti o podporu - např. doklad o právní subjektivitě, výkazy finančních ukazatelů žadatele o podporu, doklady a prohlášení o plnění požadavků daných legislativou, stavební povolení, doklady související s výběrovými řízeními apod.);
- popis současného a budoucího provozu vodohospodářské infrastruktury a posouzení jeho souladu s podmínkami dotačního programu;
- zpracování formuláře kumulativního rozpočtu dle požadavků Výzvy s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje;
- kompletace povinných příloh v souladu s podmínkami Výzvy;
- kontrola a kompletace veškerých podkladů k podání žádosti;
- projednání uvedených podkladů s poskytovatelem dotace a zástupci obce.

### 3. Cenová nabídka

Nabídková cena za provedení díla je stanovena v souladu se SAZEBNÍKEM pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA 2022) a vychází z celkových předpokládaných investičních nákladů stavby.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění sjednanou cenu dle specifikace níže:

Specifikace předmětu plnění	Cena bez DPH	Úprava ceny bez DPH	Cena upravená bez DPH	Cena celkem vč. DPH 21%
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“) - rozšíření ČOV v Radouni, změna materiálu kanalizačního potrubí</b>				
Zajištění technologického návrhu rozšíření ČOV v Radouni	50 000 Kč	- 35 000 Kč	<b>15 000 Kč</b>	18 150 Kč
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vč. projednání	22 000 Kč	- 12 000 Kč	<b>10 000 Kč</b>	12 100 Kč
Zpracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení (změny stavby před dokončením)	252 000 Kč	- 164 000 Kč	<b>88 000 Kč</b>	106 480 Kč
Zajištění vydání změny stavebního povolení (změny stavby před dokončením) vč. NPM	25 000 Kč	- 15 000 Kč	<b>10 000 Kč</b>	12 100 Kč
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu	272 000 Kč	- 182 000 Kč	<b>90 000 Kč</b>	108 900 Kč
Zpracování projektové dokumentace ke změně územního rozhodnutí (DUR) vč. zajištění vydání změny územního rozhodnutí	10 000 Kč	0 Kč	<b>10 000 Kč</b>	12 100 Kč
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele vč. Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	100 000 Kč	0 Kč	<b>100 000 Kč</b>	121 000 Kč

Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	40 000 Kč	0 Kč	<b>40 000 Kč</b>	48 400 Kč
<b>Část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“) - změna materiálu kanalizačního potrubí</b>				
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele vč. Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	100 000 Kč	0 Kč	<b>100 000 Kč</b>	121 000 Kč
Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	40 000 Kč	0 Kč	<b>40 000 Kč</b>	48 400 Kč
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“), část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“)</b>				
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele	80 000 Kč	- 80 000 Kč	<b>0 Kč</b>	0 Kč
Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	120 000 Kč	- 120 000 Kč	<b>0 Kč</b>	0 Kč
Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	80 000 Kč	- 80 000 Kč	<b>0 Kč</b>	0 Kč

Nabídková cena za provedení díla je platnou po dobu plnění předmětu nabídky v roce 2023. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této nabídky vynaloží **mimo správních a ostatních poplatků**, jež se při plnění díla mohou vyskytnout.

Nabídková cena dále **neobsahuje** změnu územního plánu města Štětí.

#### 4. Platební podmínky

Provedené práce navrhujeme vyúčtovat průběžně po jejich splnění a předání, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem. Splatnost faktur navrhujeme 15 kalendářních dnů. Výše DPH bude účtována dle platných předpisů v době fakturace.

#### 5. Termín plnění

Termíny předání prací budou upřesněny po odsouhlasení nabídky a po vzájemné dohodě smluvních stran.

Předpokládané termíny realizace jednotlivých činností:

Popis činnosti	Termín plnění
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací včetně projednání	26. 9. 2023
Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavebního povolení (DSP) pro část části A, Radouň – ČOV a kanalizace, <i>část kanalizace</i> ; Chcebuz – kanalizace; Brocno - kanalizace	26. 9. 2023
Inženýrská činnost pro zajištění vydání změny stavebního povolení (SP), zajištění vydání změny stavebního povolení vč. nabytí právní moci pro část části A, Radouň – ČOV a kanalizace, <i>část kanalizace</i> ; Chcebuz – kanalizace; Brocno - kanalizace	26. 9. 2023
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby včetně soupisu stavebních prací,	30.11.2023

dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu a tištěné podoby přepracované DPS pro část A	
Přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby v digitální podobě (DPS) pro části B a C	31.10.2023
Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně kontrolního rozpočtu a tištěné podoby přepracované DPS pro části B a C	26. 9. 2023
Zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby v souladu se ZZVZ pro část A	do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby v souladu se ZZVZ pro část B i C	do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Obstarání a organizace zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby pro část A	zahájení ihned od písemné výzvy objednatele a schválení zadávací dokumentace na výběr zhotovitele objednatelem
Obstarání a organizace zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby pro části B i C	zahájení ihned od písemné výzvy objednatele a schválení zadávací dokumentace na výběr zhotovitele objednatelem
Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní pro část A	dle vyhlášené výzvy
Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní pro část B i C	dle vyhlášené výzvy, nejpozději do 5 dnů od vyhlášení
Inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí pro stavbu kanal. přípojek včetně zajištění jeho vydání pro části A, B, C.	31. 10. 2023
Zpracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí (DUR) pro část části A, tzn. pouze pro „Radouň - ČOV a kanalizace“, <i>změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO</i>	31. 8. 2023
Inženýrská činnost pro zajištění vydání změny územního rozhodnutí (DUR), vč. nabytí právní moci pro část části A, tzn. pouze pro „Radouň - ČOV a kanalizace“, <i>změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO</i>	11. 9. 2023
Inženýrská činnost pro zajištění vydání změny stavebního povolení vč. nabytí právní moci pro část části A, tzn. pouze pro „Radouň - ČOV a kanalizace“, <i>změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO</i>	31.12.2023

## 6. Výše pojištění

Společnost PROVOD - inženýrská společnost s.r.o. je pojištěna proti profesní chybě ve výši 20 000 000,- Kč.

**V případě akceptace nabídky Vás žádáme o zaslání objednávky na naši adresu uvedenou v záhlaví nabídky.**

V Ústí nad Labem, dne 28. 8. 2023

  
**PROVOD -**  
 inženýrská společnost, s.r.o.  
 V Podhájí 226/28  
 400 01 Ústí nad Labem  
 Tel.: 475 201 581  
 IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829  
 Šárka Plichtová  
 prokuristka společnosti



# **Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatkům č. 1, 2, 3, 4 a 5 ke smlouvě o dílo č. 131/2019**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

## **Článek 1. Smluvní strany**

### **1.1. Objednatel:**

**Město Štětí  
Mírové náměstí 163  
411 08 Štětí**

Zástupce ve věcech smluvních:

**Mgr. Ing. Miroslav Andrt – starosta**

Zástupce ve věcech technických:

**Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI  
Rudolf Spáčil – referent OMI**

Bankovní spojení:

**Česká spořitelna, a.s.**

č. účtu:

**1005097379/0800**

Bankovní spojení:

**MONETA Money Bank, a.s.**

č. účtu:

**100022784/0600**

IČ:

**00264466**

DIČ:

**CZ00264466**

(dále jen „objednatel“)

### **1.2. Zhotovitel:**

**PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
V Podhájí 226/28, Bukov  
400 01 Ústí nad Labem**

Zástupce ve věcech smluvních:

**Ing. Petr Plichta – jednatel společnosti  
Šárka Plichtová – prokurista společnosti**

Zástupce ve věcech technických:

**Ing. Jitka Malá – prokurista společnosti**

Bankovní spojení:

**ČSOB, a.s.**

č. účtu:

**182817168/0300**

IČ:

**25023829**

DIČ:

**CZ25023829**

Plátce DPH:

**Ano**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: **Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C,  
vločka č. 12676**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tento dodatek č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019, dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 30. 10. 2020, dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 3. 12. 2021, dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 20. 10. 2022, dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 22. 5. 2023 a dodatku č. 5 ze dne 30. 8. 2023 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno – DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“ **z důvodu požadavku zhotovitele na prodloužení termínu plnění.**

Důvodem prodloužení termínu je skutečnost, že společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jako správce inženýrských sítí nedodržel zákonnou lhůtu pro vydání stanoviska k projektové dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení na část „Radouň - ČOV a kanalizace“, změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO“, tudíž nebylo možné včas podat žádost o vydání stavebního povolení a změnu povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod.

Z důvodu komplikované komunikace s vlastníky jednotlivých nemovitostí při získávání podkladů pro inženýrskou činnost a dále z důvodu neustálých změn vlastníků nemovitostí došlo k prodloužení lhůty k odstranění nedostatků a doplnění dokladů pro podanou žádost o vydání územní rozhodnutí pro stavbu „Odkanalizování sídel města Štětí: část Brocno, Chcebuz, Radouň - ČOV a kanalizace“ kanalizační přípojky do 15. 12. 2023. Z tohoto důvodu zhotovitel žádá o prodloužení termínu pro inženýrskou činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Odkanalizování sídel města Štětí: část Brocno, Chcebuz, Radouň - ČOV a kanalizace“ - kanalizační přípojky.

Prodloužení termínů plnění není zaviněno nečinností zhotovitele.

## Článek 2.

V Článku 5. – Termín plnění se znění odst. 5.3. tohoto článku této smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.3. Termíny plnění realizace jednotlivých činností:

Popis činnosti	Termín plnění
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací včetně projednání	26. 9. 2023
Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavebního povolení (DSP) pro část části A, Radouň – ČOV a kanalizace, část kanalizace; Chcebuz – kanalizace; Brocno - kanalizace	26. 9. 2023
Inženýrská činnost pro zajištění vydání změny stavebního povolení (SP), zajištění vydání změny stavebního povolení vč. nabytí právní moci pro část části A, Radouň – ČOV a kanalizace, část kanalizace; Chcebuz – kanalizace; Brocno - kanalizace	26. 9. 2023
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu a tištěné podoby přepracované DPS pro část A	30.11.2023
Přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby v digitální podobě (DPS) pro části B a C	31.10.2023
Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně kontrolního rozpočtu a tištěné podoby přepracované DPS pro části B a C	26. 9. 2023
Zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby v souladu se ZZVZ pro část A	do 14 dnů od písemné výzvy objednatele

Zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby v souladu se ZZVZ pro část B i C	do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Obstarání a organizace zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby pro část A	zahájení ihned od písemné výzvy objednatele a schválení zadávací dokumentace na výběr zhotovitele objednatelem
Obstarání a organizace zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby pro části B i C	zahájení ihned od písemné výzvy objednatele a schválení zadávací dokumentace na výběr zhotovitele objednatelem
Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní pro část A	dle vyhlášené výzvy
Zpracování opětovné žádosti o podporu a podkladů k ní pro část B i C	dle vyhlášené výzvy, nejpozději do 5 dnů od vyhlášení
Inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí pro stavbu kanal. přípojek včetně pro části B, C	31. 10. 2023
Doplnění dokladů pro žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Odkanalizování sídel města Štětí: část Brocno, Chcebuz, Radouň - ČOV a kanalizace“ <u>kanalizační přípojky (tzn. pro část A)</u>	15. 12. 2023
Inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí pro stavbu kanal. přípojek včetně nabytí právní moci pro část A	30. 4. 2024
Zpracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí (DUR) pro část části A, tzn. pouze pro „Radouň - ČOV a kanalizace“, <i>změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO</i>	31. 8. 2023
Inženýrská činnost pro zajištění vydání změny územního rozhodnutí (DUR), vč. nabytí právní moci pro část části A, tzn. pouze pro „Radouň - ČOV a kanalizace“, <i>změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO</i>	11. 9. 2023
Inženýrská činnost pro zajištění vydání změny stavebního povolení vč. nabytí právní moci pro část části A, tzn. pouze pro „Radouň - ČOV a kanalizace“, <i>změna Radouň - ČOV z 800 na 1100 EO</i>	28. 2. 2024

### Článek 3.

V Článku 11. - Smluvní pokuty a úrok z prodlení se znění odst. 11.1. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým textem:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním kterékoliv části díla uvedené v článku 5. této smlouvy. Od 10. dne prodlení s předáním kterékoliv části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

### Článek 4.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo a jejich dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 6 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. O uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatkům č. 1, 2, 3, 4 a 5 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne 20. 12. 2023.
4. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 5 byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Ve Štětí, dne .....

V Ústí nad Labem, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Město Štětí  
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

.....  
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
Ing. Petr Plichta, jednatel

Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele ze dne 11. 12. 2023

# Návrh na prodloužení termínu

Od: Šárka Plichtová <sarka.plichtova@provod.cz>

Komu: Monika Tydrichová <monika.tydrichova@steti.cz>

Kopie: Rudolf Spáčil <rudolf.spacil@steti.cz>, Petr Plichta <petr.plichta@provod.cz>, Pavla Guerrerová <pavla.guerrerova@provod.cz>

Datum: 11.12.2023 12:06

Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že SčVK a.s. nedodržel lhůtu pro vydání stanoviska k dokumentaci ke stavebnímu povolení na část „Radouň – změna ČOV“, nebylo možné podat žádost stavební povolení a změnu povolení k vypouštění. Dle předchozích dohod měla být změna ČOV povolena ve zkráceném řízení, ale jelikož se mění i povolení k vypouštění, tak toto řízení využít nelze. Ke změně povolení k vypouštění se budou vyjadřovat i spolky, které se přihlásily na příslušném vodoprávním úřadě, proto musí být řízení vedeno ve standardním režimu.

Na základě výše uvedeného si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu do 28.2.2023.

Co se týká kanalizačních přípojek, tak z důvodu složité komunikace s vlastníky jednotlivých nemovitostí při získávání podkladů pro inženýrskou činnost a dále z důvodu neustálých změn vlastníků nemovitostí došlo k prodloužení možnosti doplnění podané žádosti o územní rozhodnutí do 15.12.2023. Z uvedeného důvodu žádáme o prodloužení tohoto termínu a to i v návaznosti na to, že u některých vlastníků doposud nejsou dořešeny majetkové vztahy (např. SPÚ, nesoulad s ÚP města apod.).

*S přátelským pozdravem a přáním krásného a klidného dne*

**Šárka Plichtová,**

**prokuristka společnosti**

*PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.*

*V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem*

*IČO: 250 23 829, DIČ: CZ25023829*

*Tel.: 475 201 581; MT: 603 576 671*

*email: sarka.plichtova@provod.cz*

Výpis usnesení z 25. schůze Rady města konané dne 20. 12. 2023 - anonymizovaný

2023/25/759	<p>RM rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4019950/VB/4 se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 pro stavbu „LT-Štětí, Stračí, p.č.78/11-kNN,SR,SS100“. Kabelové vedení NN je vedeno přes pozemky ve vlastnictví Města Štětí parcelní číslo 54/1 zahrada, 56/11 zahrada, 189 trvalý travní porost, 191 trvalý travní porost, 192 zahrada, 803/5 orná půda, 849/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a 872/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v obci Štětí, katastrální území Stračí. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene dle schválených Zásad Města Štětí pro zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým činí 10 724 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 2 252,04 Kč, celkem 12 976,04 Kč včetně 21 % DPH.</p>		
2023/25/760	<p>RM rozhodla o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 09. 2019, dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 03. 12. 2021, dodatku č. 3 ze dne 20. 10. 2022, dodatku č. 4 ze dne 22. 05. 2023 a dodatku č. 5 ze dne 30. 08. 2023 se společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., IČO: 25023829 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno - DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“. V předmětném dodatku budou upraveny termíny plnění, a to dle žádosti zhotovitele ze dne 11. 12. 2023. Inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci pro stavbu kanalizačních přípojek pro část A, tzn. pro Brocno, Chcebuz, Radouň bude dokončena nejpozději do 30. 04. 2024 a inženýrská činnost pro zajištění vydání změny stavebního povolení včetně nabytí právní moci pro část částí A, tzn. pouze pro „Radouň – ČOV a kanalizace“, změna Radouň – ČOV z 800 na 1100 EO“ bude dokončena nejpozději do 28. 02. 2024. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 131/2019 včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.</p>		
2023/25/761	<p>RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s JUDr. Janem Štětinou, IČO: 13348507 na celkovou dlužnou částku ve výši ..... za prostor sloužící podnikání č. ....., U tržnice 701, Štětí s měsíčními splátkami ....., počínaje měsícem prosinec 2023.</p>		
2023/25/762	<p>RM rozhodla o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu ....., byt č. ..., od 01. 01. 2024.</p>		
2023/25/763	<p>RM rozhodla o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu....., byt č. ..., od 01. 01. 2024.</p>		
2023/25/764	<p>RM rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů Štětí, uzavřené dne 09. 02. 2010.</p>		
2023/25/765	<p>RM rozhodla o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nakládání s objemným a biologicky rozložitelným komunálním odpadem uzavřené dne 25. 03. 2009.</p>		



# **Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatkům č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ke smlouvě o dílo č. 131/2019**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## **Článek 1. Smluvní strany**

### **1.1. Objednatel:**

**Město Štětí  
Mírové náměstí 163  
411 08 Štětí**

Zástupce ve věcech smluvních: **Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Monika Tydrichová, vedoucí OMI  
Mgr. Erika Hrušková, referent OMI  
Rudolf Spáčil, referent OMI**

Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**  
č. účtu: **100022784/0600**  
IČO: **00264466**  
DIČ: **CZ00264466**  
(dále jen „objednatel“)

### **1.2. Zhotovitel:**

**PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
V Podhájí 226/28, Bukov  
400 01 Ústí nad Labem**

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Petr Plichta – jednatel společnosti  
Šárka Plichtová – prokurista společnosti**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Jitka Malá – prokurista společnosti**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
č. účtu: **182817168/0300**  
IČO: **25023829**  
DIČ: **CZ25023829**  
Plátce DPH: **Ano**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: **Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka  
č. 12676**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tento dodatek č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019, dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 30. 10. 2020, dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 3. 12. 2021, dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 20. 10. 2022, dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 22. 5. 2023, dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 30. 8. 2023 a dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 21. 12. 2023 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno – DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je, že byly uzavřeny dvě smlouvy o podporu ze dvou různých veřejných zdrojů (viz text níže) a každý z těchto veřejných zdrojů má mírně odlišná pravidla pro jejich čerpání. Dále uzavíraný dodatek č. 7 respektuje především časové podmínky uzavřených smluv se zhotoviteli jednotlivých částí díla. S ohledem na tyto skutečnosti se Smluvní strany dohodly, že zpřesní znění **Článku 3. odst. 3.2.6. smlouvy o dílo.**

Tato zpřesnění nejsou považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba uzavření tohoto dodatku vznikla v důsledku předání a převzetí stavení obou staveb „Odkanalizování sídel města Štětí - Radouň, Chcebuz a Brocno“ a „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí“ a stanovení věcného i časového obsahu plnění činností dle Článku 3. odst. 3.2.6. smlouvy o dílo.

Objednatel má uzavřené dvě smlouvy o podporu z veřejných zdrojů:

- Část A je financována z OPŽP: Odkanalizování sídel města Štětí - Radouň, Chcebuz a Brocno na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23\_043/0002519 a Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23\_043/0002519,
- Část B a C je financována z NPŽP: Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí na základě Smlouvy č. 1240700087 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Současně se upřesňují platební podmínky za činnosti související s plněním části díla dle Článku 3. odst. 3.2.6. tak, aby odpovídal předpokládanému průběhu realizace stavebních prací a podmínkám podpory z veřejných zdrojů. Celková cena za část díla dle Článku 3. odst. 3.2.6. se nemění.

## Článek 2.

V Článku 3. – Předmět smlouvy - se znění odst. 3.2.6. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým textem:

### 3.2.6. Dotační management (DM)

#### 3.2.6.1. Zajištění administrace projektu „Odkanalizování sídel města Štětí - Radouň, Chcebuz a Brocno“ (část A) dle podmínek 43. výzvy OPŽP

##### **Manažerské řízení přípravy projektu**

- spolupráce s administrátorem dotace při formální kontrole podané žádosti o dotaci,
- zadání veškerých smluv a dokladů souvisejících s projektem do elektronického prostředí – součástí je kontrola a kompletace všech podkladů k těmto smlouvám,
- komunikace s poskytovatelem dotace při kompletaci podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

##### **Zpracování podkladů pro monitoring projektu**

- zpracování Zpráv o realizaci v souladu s podmínkami uvedenými v Právním aktu zahrnující především:
  - sledování průběhu projektu;
  - hodnocení průběžného naplňování cílů projektu;
  - informování poskytovatele dotace o průběhu projektu;
  - posouzení plnění projektu ve vztahu s vydanému Právním aktu;
  - administraci případných změn v projektu a jejich projednání s poskytovatelem dotace;
  - přípravu případných změn a doplňků v Právním aktu.
- zpracování Žádostí o platbu v souladu s podmínkami uvedenými v Právním aktu zahrnující především
  - kontrolu správnosti náležitostí vystavených faktur;
  - rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé výdaje;

- kontrolu ověření ze strany TDS;
- aktualizaci finančního plánu v souladu s průběhem stavebních prací a případně dle požadavku poskytovatele podpory;
- kontrolu úplnosti rozpisu provedených prací;
- administraci případných více a méně prací ve vztahu k poskytovateli dotace;
- koordinační činnosti spojené s tvorbou změnových listů, kontrola souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- administraci DPH;
- administraci průběžných měsíčních faktur;
- doložení a kontrolu bankovních výpisů o provedení úhrad dodavatelům;
- kontrolu zamezení dvojího financování (především v případě paušálních nepřímých výdajů);
- administraci případných vratek a korekcí,
- zpracování podkladů pro povinnou publicitu v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

#### **Zpracování podkladů pro ukončení projektu**

- kompletace dokumentace osvědčující dokončení projektu (protokol o předání a převzetí stavby, doklad o povolení užívání stavby ke zkušebnímu a/nebo trvalému provozu, kolaudační souhlas, povolení k provozování VHI, doklad o splnění indikátorů projektu daných Právním aktem, Vybrané údaje z majetkové evidence (VÚME) vlastníka, doklady týkající se budoucího provozování VHI apod.);
- zpracování Nástroje udržitelnost 2021+ ve spolupráci se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. při respektování podmínek uvedených v Příloze č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23\_043/0002519 a Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23\_043/0002519.

#### **3.2.6.2. Zajištění administrace projektu „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí“ (část B+C) dle podmínek 7. výzvy NPŽP**

##### **Manažerské řízení přípravy projektu**

- spolupráce s administrátorem dotace při formální kontrole podané žádosti o dotaci,
- zadání veškerých smluv a dokladů souvisejících s projektem do elektronického prostředí – součástí je kontrola a kompletace všech podkladů k těmto smlouvám,
- komunikace s poskytovatelem dotace při kompletaci podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

##### **Zpracování podkladů pro monitoring projektu**

- zpracování Zpráv o realizaci v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o poskytnutí podpory zahrnující především:
  - sledování průběhu projektu;
  - hodnocení průběžného naplňování cílů projektu;
  - informování poskytovatele dotace o průběhu projektu;
  - posouzení plnění projektu ve vztahu ke Smlouvě o poskytnutí podpory;
  - administraci případných změn v projektu a jejich projednání s poskytovatelem dotace;
  - přípravu případných změn a doplňků ve Smlouvě o poskytnutí podpory.
- zpracování Žádostí o platbu v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o poskytnutí podpory zahrnující především:
  - kontrolu správnosti náležitostí vystavených faktur;
  - rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé výdaje;
  - kontrolu ověření ze strany TDS;
  - aktualizaci finančního plánu v souladu s průběhem stavebních prací a případně dle požadavku poskytovatele podpory;
  - kontrolu úplnosti rozpisu provedených prací;
  - administraci případných více a méně prací ve vztahu k poskytovateli dotace;
  - koordinační činnosti spojené s tvorbou změnových listů, kontrola souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- administraci DPH;
- administraci průběžných měsíčních faktur;
- zpracování soupisky účetních dokladů;
- doložení a kontrolu bankovních výpisů o provedení úhrad dodavatelům;
- kontrolu zamezení dvojího financování (především v případě paušálních nepřímých výdajů);
- administraci případných vratek a korekcí;
- zpracování podkladů pro povinnou publicitu v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

#### **Zpracování podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)**

- kompletace dokumentace osvědčující dokončení projektu (protokol o předání a převzetí stavby, doklad o povolení užívání stavby ke zkušebnímu a/nebo trvalému provozu, kolaudační souhlas, povolení k provozování VHI, doklad o splnění indikátorů projektu daných Právním aktem, Vybrané údaje z majetkové evidence (VÚME) vlastníka, doklady týkající se budoucího provozování VHI apod.);
- zpracování Nástroje udržitelnost 2021+ ve spolupráci se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. při respektování podmínek uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy č. 1240700087 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

#### **Článek 4.**

V Článku 6. - Cena díla se znění odst. 6.1. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým textem: Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a v souladu s cenovými nabídkami ze dne 25. 10. 2021, 6. 9. 2022, 18. 4. 2023 a 28. 8. 2023, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

<b>Popis činnosti</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část A	1 074 000 Kč	225 540 Kč	1 299 540 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část B	312 000 Kč	65 520 Kč	377 520 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro část C	609 000 Kč	127 890 Kč	736 890 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část A	125 000 Kč	26 250 Kč	151 250 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část B	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Zajištění vydání stavebního povolení (IČ SP) pro část C	72 000 Kč	15 120 Kč	87 120 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část A	53 000 Kč	11 130 Kč	64 130 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část B	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Vypracování položkového rozpočtu pro část C	45 000 Kč	9 450 Kč	54 450 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část A	805 000 Kč	169 050 Kč	974 050 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část B	175 000 Kč	36 750 Kč	211 750 Kč
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro část C	452 000 Kč	94 920 Kč	546 920 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro část A	85 000 Kč	17 850 Kč	102 850 Kč
Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro části B	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč

Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace pro část C	49 000 Kč	10 290 Kč	59 290 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část A	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část B	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby pro část C	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Dotační management pro část A	295 000 Kč	61 950 Kč	356 950 Kč
Dotační management pro část B + C	295 000 Kč	61 950 Kč	356 950 Kč
Provedení odběrů vzorků asfaltových komunikací - 12 ks	18 000 Kč	3 780 Kč	21 780 Kč
Zajištění laboratorních rozborů asfaltových směsí v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb.	24 000 Kč	5 040 Kč	29 040 Kč
Koordinační, přípravné a podkladové práce	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část A	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část B	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Zpracování souhrnné projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro část C	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část A	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část B	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání pro část C	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný dotační management	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“) - rozšíření ČOV v Radouni, změna materiálu kanalizačního potrubí</b>			
Zajištění technologického návrhu rozšíření ČOV v Radouni	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vč. projednání	22 000 Kč	4 620 Kč	26 620 Kč
Zpracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení (změny stavby před dokončením)	252 000 Kč	52 920 Kč	304 920 Kč
Zajištění vydání změny stavebního povolení (změny stavby před dokončením) vč. NPM	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu	272 000 Kč	57 120 Kč	329 120 Kč

<b>Část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“) - změna materiálu kanalizačního potrubí</b>			
Přeprocování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby	156 000 Kč	32 760 Kč	188 760 Kč
Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně kontrolního rozpočtu	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“), část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“)</b>			
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	120 000 Kč	25 200 Kč	145 200 Kč
Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2021-2027 a následný dotační management (méněpráce)	- 40 000 Kč	- 8 400 Kč	- 48 400 Kč
<b>Původní cena díla celkem:</b>	<b>6 007 000 Kč</b>	<b>1 261 470 Kč</b>	<b>7 268 470 Kč</b>
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“) - rozšíření ČOV v Radouni, změna materiálu kanalizačního potrubí</b>			
Zajištění technologického návrhu rozšíření ČOV v Radouni	- 35 000 Kč	-7 350 Kč	-42 350 Kč
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vč. projednání	- 12 000 Kč	-2 520 Kč	-14 520 Kč
Zpracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení (změny stavby před dokončením)	- 164 000 Kč	-34 440 Kč	-198 440 Kč
Zajištění vydání změny stavebního povolení (změny stavby před dokončením) vč. NPM	- 15 000 Kč	-3 150 Kč	-18 150 Kč
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu	- 182 000 Kč	- 38 220 Kč	-220 220 Kč
Zpracování projektové dokumentace ke změně územního rozhodnutí (DUR) vč. zajištění vydání změny územního rozhodnutí	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele vč. Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
<b>Část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“) - změna materiálu kanalizačního potrubí</b>			
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele vč. Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč

Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
<b>Část A („Radouň - ČOV a kanalizace“, Chcebuz - kanalizace“ a Brocno - kanalizace“), část B („Stračí - kanalizace“) a část C („Počeplice - ČOV a kanalizace“)</b>			
Zpracování zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele	- 80 000 Kč	- 16 800 Kč	- 96 800 Kč
Obstarání organizace opakovaného zadávacího řízení (ZŘ) na výběr zhotovitele stavby	- 120 000 Kč	- 25 200 Kč	- 145 200 Kč
Zpracování opětovné žádosti o podporu z OPŽP a podkladů k ní	- 80 000 Kč	- 16 800 Kč	- 96 800 Kč
<b>Nová cena díla celkem:</b>	<b>5 609 000 Kč</b>	<b>1 177 890 Kč</b>	<b>6 786 890 Kč</b>

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6 odst. 6.2. této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

**Projektové, inženýrské a administrativní práce se netýkají přenesení daňové povinnosti.**

Dílčí plnění za část díla Dotační management pro část A se zpracuje a vyfakturuje následovně:

- Sedm Zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu v průběhu realizace stavebních prací, cena za dotační management, za zpracování a odevzdání jedné zprávy o realizaci a žádosti o platbu je 35 000 Kč bez DPH. Fakturace za zpracování zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu proběhne vždy ke konci příslušného kalendářního roku.
- Jedna Závěrečná zpráva o realizaci projektu spolu se žádostí o platbu po ukončení zkušebního provozu a v případě nepředvídatelných událostí další zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu nad uvedený počet v předchozím bodě; cena za dotační management, za zpracování a odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci projektu včetně dalších zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu je 50 000 Kč bez DPH. Fakturace proběhne až po schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu spolu s žádostí o platbu řídicím orgánem.

Dílčí plnění za část díla Dotační management pro část B+C se zpracuje a vyfakturuje následovně:

- Pět Zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu v průběhu realizace stavebních prací (přepokládaná doba realizace stavebních prací je 24 měsíců); cena za dotační management, za zpracování a odevzdání jedné zprávy o realizaci a žádosti o platbu je 50 000 Kč bez DPH. Fakturace za zpracování zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu proběhne vždy ke konci příslušného kalendářního roku.  
Zpracování podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) spolu se žádostí o platbu po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na tuto část stavebních prací; cena za dotační management, za zpracování a odevzdání Podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) a v případě nepředvídatelných událostí za další zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu nad uvedený počet v předchozím bodě je 45 000 Kč bez DPH. Fakturace proběhne až po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

## **Článek 5.** **Ostatní ujednání**

1. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel neprovedl, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy o dílo a jejich dodatků.

**Článek 6.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo a jejich dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 7 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 a dodatkům č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne 1. 4. 2026, usnesením č. 2026/6/219.
4. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 7 byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Ve Štětí, dne

V Ústí nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Město Štětí  
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

.....  
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
Ing. Petr Plichta, jednatel

Příloha č. 1 - Výpis usnesení Rady města Štětí ze dne 1. 4. 2026

Výpis usnesení z 6. schůze Rady Města Štětí konané dne 01.04.2026

číslo usnesení		termín	zodpovídá
2026/6/219	RM rozhodla o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 131/2019 ze dne 23.09.2019, dodatku č. 1 ze dne 30.10.2020, dodatku č. 2 ze dne 03.12.2021, dodatku č. 3 ze dne 20.10.2022, dodatku č. 4 ze dne 22.05.2023, dodatku č. 5 ze dne 30.08.2023 a dodatku č. 6 ze dne 21.12.2023 se společností PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČO: 25023829 na akci „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno - DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM“. V předmětném dodatku budou upraveny podmínky dotačního managementu s ohledem na dotace z NPŽP a OPŽD. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 131/2019 včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.		