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Prikazni smlouva €. 564/2025

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob €ansky zakonik, ve zn éni
pozd éjSich p Fedpis u (dale jen ,0Z").

l.
Smluvni strany

1. PFikazce: M &sto St &ti
Miroveé nam ésti 163
411 08 Stéti
IC:. 00264466
DIC: CZ00264466
Zéastupce ve vécech smluvnich: Mgr. Ing. Miroslav Andrt — starosta
Zastupce ve vécech technickych: Ing. Monika Tydrichova — vedouci OMI

Rudolf Spa ¢il — referent OMI

Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.
¢. Gctu: 100022784/0600

(dale jen ,Prikazce")
2. Prikaznik: Ing. Lucie JanouSova

Rymané 1210
252 10 MniSek pod Brdy

ICO: 06778364

DIC: CZ8956190056
Platce DPH: Ano

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Lucie JanouSova
Zéastupce ve vécech technickych: Ing. Lucie JanouSova

Karel Janous

Bankovni spojeni: Ceska spo fitelna, a.s.
¢. uctu: 2318078173/0800

Zapsan v Zivnostenském rejstfiku
vedeném: Méstskym U fadem CernoSice

(dale jen ,Prikaznik®)
(dale jen Prikazce a Pfikaznik spole¢né jako ,smluvni strany*)



Il.
Uvodni ustanoveni

Pfikazce, je budoucim stavebnikem stavby ,ProdlouZzeni vodovodniho fadu
v Radouni“ (dale jen ,stavba®).

Prikaznik je zplsobily vramci své podnikatelské ¢innosti zajistit pro Pfikazce vykon
dozoru projektanta (dale jen ,DP") stavby uvedené v pfedchozim odstavci.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze je drzitelem platného opravnéni k podnikani, které jej opravriuje
k realizaci pfedmétu smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény 0daji uvedenych v ¢l. I. smlouvy oznami bez
prodleni druhé smluvni strané.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze po celou dobu platnosti smlouvy bude mit sjednanu pojistnou
smlouvu pro pfipad zplUsobeni Skody v souvislosti s plnénim povinnosti podle této
smlouvy.

I,
Predm ét smlouvy

Pfikaznik bude podle této smlouvy jménem Pfikazce zajiStovat ¢innost DP v prabé&hu
realizace stavby: ,ProdlouZeni vodovodniho fadu v Radouni® dle nabidky ze dne
21. 2. 2025.

Pfikaznik se zavazuje v ramci plnéni pfedmétu smlouvy zajistit nasledujici sluzby:

e DP stavebnika dle § 161 odst. 2, § 164 odst. 2, § 166 odst. 2, § 169 a dale
ustanoveni souvisejicich zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,stavebni zakon®),

e poskytovani potfebné soucinnosti vramci fyzické realizace projektu na zakladé
projektové dokumentace,

e kontrola a ovéfovani souladu provadéné stavby s projektovou dokumentaci,

e posuzovani pfipadnych navrhd zhotovitele stavby na zmény a odchylky v prabéhu
vystavby zejména s ohledem na dodrZeni technicko — ekonomickych parametr(
stavby,

e (cCast na kontrolnich prohlidkach (kontrolnich dnech) stavby na zakladé pozvéani dle
aktualni potreby,

e vznaSeni zavaznych pfipominek, v pfipadé nesouladu mezi probihajicimi stavebnimi
¢innostmi a ¢innosti vedouci k spravnému cili dle schvalené projektové dokumentace,

e soucinnost se zhotovitelem stavby, technickym dozorem stavebnika (dale jen ,TDS")
a budoucim provozovatelem (SCVK), potfebna k fyzické realizaci projektu dle
projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby a realiza¢ni (dodavatelské)
dokumentace zhotovitele,

¢ kontrola dokumentace skute¢ného provedeni,

» soucinnost s TDS, koordinatorem BOZP, zhotovitelem stavby po cely pribéh stavby,

e vramci DP bude provaddéno i pfipadné vyhotoveni vykresu, souvisejicich
s pfipadnymi zménami stavby, iniciovanymi zhotovitelem stavby, Pfikazcem, pfip.
TDS na zakladé dohody na postupu a hrazeni téchto ¢innosti tak, aby pokud mozno
nebyla narusena plynulost vystavby,

e pfipadnd soucinnost s Pfikazcem, TDS, zhotovitelem stavby, budoucim
provozovatelem a pfislusnym stavebnim Ofadem vramci zajisténi kolaudaéniho
rozhodnuti ke stavbé.

DP bude vykonavan v misté stavby nebo na pracovisti Pfikazce dle povahy provadénych

praci na zakladé vyslovného vyzadani Pfikazce.

O terminech kontrolnich prohlidek stavby (kontrolnich dnu), prevzeti stavby a dalSich

jednénich bude Pfikaznik informovan Pfikazcem s pfedstihem, a to min. 3 pracovni dny

pfedem, pokud nebude dohodnuto jinak.



2.

V.
Doba pin éni

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude vykonavat Cinnost v rozsahu uvedeném v pfedmétu
pinéni v obdobi od zahajeni stavby (ode dne pfredani a prevzeti stavenisté)
do dokonceni stavby, tj. do pfevzeti dokoncené stavby bez vad a nedodélkd Pfikazcem,
které bude ukon&eno pfedavacim protokolem. Pfedpoklad zahajeni praci zhotovitelem je
l[éto 2025 atermin dokoncCeni praci a protokolarni pfedani dokonéeného dila je do
3 mésicl ode dne predani a prevzeti stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. Doba pInéni bude probihat v souladu s pfedloZzenym €asovym harmonogramem
postupu stavebnich praci zhotovitelem stavby. Pfikaznik se zavazuje poskytnout
nezbytnou soucinnost az do doby vydani kolauda¢niho rozhodnuti pro stavbu.

V pfipadé, Ze Pfikaznikovi stouto soucinnosti vzniknou vicenaklady, je Pfikazce
povinen v celém rozsahu tyto viceprace na zakladé dohody o odméné vicepraci
Pfikaznikovi uhradit.

V pfipadé posunuti terminu pInéni vlastni stavby bude termin dokonceni €innosti dozoru
projektanta feSen dodatkem ke smlouvé.

V.
Odména
Smluvni strany sjednavaji dohodou podle § 2 zakona ¢.526/1990 Sb., o cenéch,
ve znéni pozdéjSich a provadécich pFfedpisi MF odménu jako odménu nejvySe
pfipustnou za vykon DP v rozsahu dle této smlouvy ve vysi:

Cena za jeden kontrolni den bez DPH 4 000 K¢
Max. odména za 12 provedenych kontrolnich dnt bez DPH 48 000 K¢
DPH ve vySi 21 %: 10 080 K&
Celkova max. cena v_€. DPH ¢ini: 58 080K ¢

Hodinova sazba za konzultaéni ¢innost
bez nutnosti Gi¢asti na kontrolnim dni 1 020 Ké/hod.

V prabéhu stavby se predpoklada max. 12 kontrolnich prohlidek. Pfesny pocet prohlidek
bude zaviset na prabéhu stavby.

Cinnost Pfikaznika bude proplacena pouze na zakladé vykazané &innosti a PFikazcem
odsouhlasené ¢&innosti vykonu DP za jeden kontrolni den nebo dle hodinové sazby za
konzultaéni ¢innost bez nutnosti U€asti na kontrolnim dni.

Kontrolni prohlidky budou probihat pouze v dobé&, kdy budou probihat prace na stavbé.
V pfipadé, Ze bude stavba z jakéhokoliv divodu zastavena nebo preruSena, kontrolni
prohlidky se neuskutecni.

Tato odména je odménou ve smyslu podané nabidky ze dne 21. 2. 2025, je neménna
a nejvySe pfipustna stim, Ze celkovd vySe vSech fakturovanych c&astek nesmi
presahnout sjednanou celkovou max. odménu. Tato odména zahrnuje veSkeré naklady
Pfikaznika vynaloZzené pro pInéni této smlouvy. Tuto odménu lze pFekroCit pouze za
podminek stanovenych v ¢lanku V. Odména, odst. 2. této smlouvy. Odména za &innost
Pfikaznika rovnéz zahrnuje naklady za dopravu, vyuZiti viastni vypocetni techniky,
telekomunikacnich zafizeni a sluzeb v&. nékladd vyslovné neuvedenych, jejichz
vynaloZeni musi Pfikaznik z titulu své odbornosti pfedpokladat. V dohodnuté odméné
jsou zahrnuty i veSkeré rezijni naklady a ostatni néklady potfebné k Uplnému
a bezvadnému pInéni pfredmétu smlouvy.

Odména za cinnost Pfikaznika obsahuje i pfiméfeny zisk Pfikaznika, pfiméfené
podnikatelskeé riziko a vyvoj cen alespon do konce stavby.

Odménu Ize ménit pouze za téchto podminek:
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a) dojde-li ke zméné sazby DPH v dobé od uzavieni této smlouvy do doby zdanitelného
plnéni;
b) vyzada-li si Pfikazce prace nad rAmec vymezeni pfredmétu smlouvy (viceprace).

VI.
Platebni podminky

Pfikazce se zavazuje uhradit odménu na zékladé vystavené faktury bezhotovostni
platbou.

Pravo na fakturaci vznika za fadné a v€asné plnéni povinnosti DP dnem odevzdani
protokolu o fadném ukonc&eni vykonu, tzn. po dokonceni stavby.

Pfikaznik je povinen vystavit fakturu s nélezitostmi danového dokladu dle z&kona
o0 DPH, ucetniho dokladu dle zakona ¢&. 563/1991 Sh. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich
pfedpist a obchodni listiny dle ustanoveni § 435 OZ.

Pfikazce neposkytuje zalohu na pInéni pfedmétu smlouvy.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost da novych doklad G (faktur) smluvnimi stranami
dohodnuta na 14 (slovy: €trnact) kalenda fnich dni ode dne doruceni darového
dokladu Pfikazci. Pfikaznik je povinen zajistit prokazatelné doru€eni faktury Pfikazci,
a to elektronicky na email: epodatelna@steti.cz. Pokud pfipadne den Ihlty splatnosti na
sobotu, nedéli nebo svatek, je dnem splatnosti nejblize nasledujici pracovni den.
Smluvni strany sjednavaji vylou€eni mozZnosti postoupeni pohledavek z jejich
zavazkoveého vztahu na tfeti osobu, pokud se nedohodnou jinak.

Pfikazce neuhradi prace a sluzby, které by Pfikaznik proved| bez smluvniho podkladu,
bez souhlasu Pfikazce nebo tam, kde se Pfikazce odchylil od pfedmétu smlouvy.
Pfikaznikovi zanika jakykoliv narok na zvySeni odmény, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekro€eni a vysi poZzadovaného zvySeni odmény bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy se ukézalo, Ze je zvy3eni odmény nevyhnutelné. Samotné toto pisemné
oznameni vSak nezaklada pravo Pfikaznika na zvySeni odmény, které je mozné pouze
za podminek danych touto smlouvou a néasledné na zékladé uzavieni pisemného
dodatku k této smlouvé.

VII.
Odpov édnost P fikaznika

Pfikaznik odpovida za Fadné, v€asné a kvalitni provadéni c&innosti v rozsahu
stanoveném pfislusnymi ustanovenimi stavebniho zakona a OZ, pfedpisy souvisejicimi
a touto smlouvou.

Pfikaznik se zavazuje k vykonu ¢innosti dle nejlepSiho védomi ku prospéchu Pfikazce.
Pfikaznik odpovida Pfikazci za Ujmy zpusobené neodbornym vykonem své cinnosti
nebo opomenutim nékteré povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi nebo této
smlouvy.

Vznikne-li Pfikazci z davodu neodborné vykonu cinnosti nebo opomenutim nékteré
povinnosti Ujma, je Pfikaznik povinen tuto Ujmu Pfikazci uhradit v pIné vysi.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své d¢innosti dbat pokyn( Pfikazce, pfipadné jej
upozornit na zfejmou nevhodnost jeho pokynu, ktery by mohl mit za nésledek vznik
ajmy. Je rovnéz povinen upozornit Pfikazce, Ze zjistil okolnosti, které by mohly mit
za nasledek vznik Gjmy. Je rovnéz povinen upozornit Pfikazce, Ze zjistil okolnosti, které
mohou mit vliv na zménu pokynu Prfikazce. V pfipadé, Ze Pfikazce i pfes upozornéni
Pfikaznika na spInéni pokynu trva, neodpovida Pfikaznik za Gjmu takto vzniklou.
Prikaznik odpovida za Ujmu na vécech prevzatych od Pfikazce k vyfizovani zalezitosti
dle této smlouvy i za Ujmy na vécech prevzatych pro Pfikazce pfi zafizovani takovych
zaleZitosti.

Jiné technické feSeni vyvolané Pfikazcem nebo dot€enymi organy po pfevzeti stavby
neni povazovano za vadu pinéni pfedmétu smlouvy.



Pfikaznik neodpovidd za vady plnéni pfedmétu smlouvy, jestlize tyto vady byly
zpusobeny pfedanim nevhodnych nebo neudplnych podkladd a pokynl v pfipadé, Ze
Pfikaznik ani pfi vynaloZzeni odborné péce nevhodnost téchto podkladl nebo pokynu
nemohl zjistit, nebo na né Pfikazce upozornil a Pfikazce na jejich pouZiti trval.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o vSech Gdajich, tykajicich se Pfikazce,
o kterych se v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy dozvédél, s vyjimkou
skute¢nosti, které je povinen sdélit statnim organiim na zakladé zakona.

VIII.
Odpov édnost P fikazce

Pfikazce se zavazuje predat Pfikaznikovi veSkeré podklady a dokumenty, které se svym
obsahem tykaji pfedmétu plnéni této smlouvy.

Pfikazce se zavazuje projednat dle potfeby s Pfikaznikem stav a dalSi postup pfi plnéni
smlouvy v€etné ostatnich zéleZitosti souvisejicich s pfedmétem smlouvy.

Na vyzvu Pfikazce (dopisem, nebo elektronickou postou) je Pfikaznik povinen predat
pisemné stanovisko k feSené zalezitosti a dat pisemné pokyny k dalSimu postupu ve
lhaté, kterou Prikazce s ohledem na povahu zélezitosti stanovi, nejpozdéji vSak do 3
pracovnich dnl od doru€eni vyzvy. V takovém pfipadé bez pfedani pisemného
stanoviska Pfikazci nesmi Pfikaznik konat.

IX.
Smluvni pokuty a Urok z prodleni

V pfipadé, Ze Pfikaznik neplni povinnosti plynouci ze smlouvy fadné a v€as, zavazuje se
zaplatit Pfikazci smluvni pokutu ve vySi 1 000 K& za kazdy den prodleni se splnénim
kazdé takové jednotlivé povinnosti. Touto smluvni pokutou neni dotéen narok Pfikazce
na nahradu djmy.

Pfikazce je povinen zaplatit Pfikaznikovi za prodleni s Uhradou faktury Grok z prodleni
ve vySi 0,3 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty a Urok z prodleni jsou splatné do 14 dnu od doruceni faktury.

Pfikaznik neni v prodleni v pInéni pfedmétu smlouvy nebo jejich ¢asti po dobu, po kterou
je vprodleni Pfikazce s poskytnutim soudinnosti Prikaznikovi. V takovém pfipadé
a v pfipadé vyskytu objektivnich prekazek, které Pfikaznik ani s vynaloZzenim veSkerého
asili, které Ize od néj spravedlivé poZzadovat k tomu, aby byly tyto pfekdzky odstranény,
neni schopen vyresit a nasledné nemoznosti spinéni uvedenych termind a ukold, bude
zména pfisludnych podminek smlouvy feSena jejim dodatkem.

Smluvni pokuta se nezapocitdva na nadhradu Ujmy. Nahradu Gjmy Ize uplatnit v celé jeji
vysi.

X.
Spory

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé sporl tykajicich se této smlouvy vyvinou
maximalni usili fesit tyto spory vzajemnou dohodou. Pokud neni dosazeno dohody do
30dna ode dne predlozeni sporné véci statutdrnim zastupcdm smluvnich stran, je
opravnéna kterdkoliv smluvni strana tyto spory FeSit prostfednictvim vécné a mistné
pfislusného soudu.

XI.
Ostatni ujednani

Pfikazce se zavazuje na vyzadani Pfikaznika doplnit potfebné podklady, nutné k plnéni
predmétu smlouvy.



Pfikazce ma pravo omezit rozsah pfedmétu plnéni smlouvy &i od smlouvy odstoupit
v pfipadé okolnosti, které nemohl pfedvidat. V tomto pfipadé se Pfikazce zavazuje
uhradit Pfikaznikovi prokazatelné néklady souvisejici s pfipravou a vykonem pinéni
pfedmétu smlouvy ke dni odstoupeni od smlouvy. Timto neni dotéeno pravo odstoupeni
od smlouvy uvedené v ¢lanku XII. odst. 1 pism. d) a odst. 2.

Pfikaznik neni opravnén postoupit pfedmét plnéni smlouvy tfetim osobam bez souhlasu
Pfikazce.

Na pfipadné zmény v €innosti Pfikaznika vyvolané odliSnym feSenim poZadovanym
napf. dotéenymi organy nebo Pfikazcem (po pfedani dila) budou uzavfeny vzestupné
Cislované dodatky k této smlouvé.

Pfikaznik je povinen umoznit Pfikazci a organim opravnénym k provedeni kontroly
v souladu se zakonem €. 320/2001 Sh., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
neékterych zakonu (zédkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisq,
a to i opakované.

Pfikaznik je povinen uchovat vesSkeré doklady souvisejici s plnénim pfedmétu vefejné
zakazky nejméné po dobu deseti let od finan¢niho ukon&eni projektu.

XIl.
Ukon éeni nebo odstoupeni od smlouvy

Tato smlouva muze byt ukonéena:

a) splnénim pfedmétu smlouvy,

b) dohodou smluvnich stran,

c) vypovédi smlouvy nékterou ze smluvnich stran, pfi¢emz vypovédni lhata ¢ini 1 mésic
a poc¢ina béZzet od meésice nasledujiciho, vnémz byla vypovéd doru¢ena druhé
strané,

d) okamzitym odstoupenim od smlouvy v pfipadé, Ze by doslo k zadvaznému a hrubému
poruseni povinnosti plynoucich ztéto smlouvy, pfi€emZz okamzZzité odstoupeni
od smlouvy je u¢inné dnem doru€eni takového rozhodnuti druhé smluvni strané.

Za ¢innost fadné uskute¢nénou do uc€innosti vypovédi nebo dohody ma Prikaznik narok
na uhradu pfiméfené Casti odmény. Toto plati i pro pfipad okamzZitého odstoupeni
od smlouvy v pfipadé, Ze by doSlo k zdvaznému a hrubému poruSeni povinnosti
plynoucich z této smlouvy na strané Pfikazce.

XIII.
Zaveéreéna ustanoveni

Smlouva vstupuje v platnost dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a v u¢innost dnem podpisu smlouvy o dilo na stavbu, bude-li tento den podpisu
smlouvy o dilo na stavbu pozdé&jSi neZz den podpisu této smlouvy. Jinak tato smlouva
nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
UzavFeni této smlouvy bylo dano Radé mésta Stéti na védomi dne 5. 3. 2025 v souladu
se Zasadami Mésta Stéti pro zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu.

Obé smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedem souhlasi, v souladu se znénim zéakona
€. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu se
zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim pIném znéni v€etné jejich pfiloh
a pfipadnych dodatkd, jakoz i vSech Ukonu s touto smlouvou souvisejicich. Obé smluvni
strany dale prohlaSuji, Ze souhlasi se zvefejnénim ve vySe uvedeném rozsahu
na internetovych strankach Mésta Stéti.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZz obé strany obdrzi po jednom
vyhotoveni.

Jakékoliv zmény nebo dopliiky této smlouvy jsou platné pouze ve formé pisemného
dodatku podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.



6. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pFecetly, Ze
byla uzaviena po vzdjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoli v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

7. Pokud neni vtéto smlouvé stanoveno jinak, fidi se tento smluvni vztah pfislusnymi

ustanovenimi OZ a predpisy souvisejicimi.

8. Nedilnou soucasti této smlouvy je jeji pfiloha €. 1 - Nabidka ze dne 21. 2. 2025.

Za Prikazce:
Ve Stéti, dne:.....c.uv......
Digitalné podepsal Mgr.

Mgr- |n9 Ing. Miroslav Andrt

H Datum: 2025.06.25
Miroslav Andrt 222 252>
Prikazce:
Mésto Stéti

Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

Prilohy: pfiloha €. 1 - Nabidka ze dne 21. 2. 2025

Za Prikaznika:

. Digitalné podepsal
Ing' LUCIe Ing. Lucie Janousova

v .z Datum: 2025.06.30
Janousova 13:2U5T)2 +02'00"

Prikaznik:
Ing. Lucie Janousova



PRO VODU

Ing. Lucie Janousova
Rymané 1210
252 10 MniSek pod Brdy
IC: 06778364, DIC: CZ06778364
lucie@provodu.cz, +420 734 464 653

Datum: 21.2.2025

Véc: Nabidka dozoru projektanta — ,,Prodlouzeni vodovodniho fadu v Radouni*

Dobry den,

na zdkladé poptdavky Vam nabizim dozor projektanta ke stavbé:

POLOZKA CENA ZA POLOZKU

1 ndvstéva stavby 4 000 K¢ bez DPH

12 navstév — maximalni cena bez DPH 48 000 K¢ bez DPH
DPH 21% 10 080 K¢

Maximalni cena vé. DPH 58 080 K¢ vcetné DPH

POLOZKA CENA ZA POLOZKU

1 hodina konzultace bez ucasti na KD bez DPH 1020 K¢ bez DPH
DPH 21% 214,20 K¢
1 hodina konzultace bez ucasti na KD v¢é. DPH 1 234,20 K¢ véetné DPH

Ing. L ucie pigitaine podepsal

. Ing. Lucie
JanousoV Janousova
g Datum: 2025.02.21
a 09:22:01 +01'00'

Ing. Lucie JanousSova
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