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Smlouva o dílo č. 560/2025 
 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Článek 1. 

Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: Město Štětí 
 Mírové náměstí 163 
 411 08 Štětí 
 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Miroslav Andrt – starosta 
 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Gabriela Frgalová – vedoucí OS 
 Stanislav Schovanec – správce budovy 
 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
č. účtu:  100022784/0600 
  
 
IČO: 00264466 
DIČ: CZ00264466 
(dále jen „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: R A T E s.r.o. 
 Dlouhá 670  
 411 08  Štětí  
 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Matějka - jednatel 
 Ing. Miroslav Rys - jednatel  
 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Matějka - jednatel 
 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. účtu: 6352565002/5500 
  
IČO: 49904507 
DIČ: CZ49904507 
Plátce DPH: Ano 
Zapsán v  obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad 

Labem, sp. zn. C 6171 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“) 
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Článek 2. 
Preambule 

 
2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Směšovací 
stanice Městského úřadu Štětí“. V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka 
zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že má 
nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná 
k provedení a dodání díla. 

 
 

Článek 3. 
Předmět smlouvy 

 
3.1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k provedení 

díla, jehož předmět je určen v článku 3. odst. 3.2 a násl. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek 
dále v této smlouvě uvedených. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném 
čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

3.2. Předmětem této smlouvy je provedení směšovací stanice Městského úřadu Štětí 
(podrobnější specifikace prováděných prací jsou uvedeny v Příloze č. 1). 
Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla. 
Součástí předmětu plnění dále je rovněž: 
- odvoz vybouraných hmot, případná recyklace mimo staveniště, uložení na skládce, 

přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady 
o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli 
skládky vybouraných hmot. Vzniklý odpad bude průběžně likvidován a odvážen. 

- vedení stavebního deníku dle § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
Příloha č. 12 k této vyhlášce (dále jen „stavební deník“), 

- prohlášení o jakosti provedení díla, prohlášení o shodě, certifikáty a atesty 
k výrobkům a materiálům použitých na stavbě. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o Městský úřad – veřejnou budovu, bude nutné 
při provádění prací dbát na to, aby nedošlo k úrazu osob a také k poškození majetku. 
Dále bude nutné denně provádět po ukončení prací průběžný úklid na staveništi 
spočívající v důkladném úklidu veškerého vybouraného materiálu a stavebních 
nečistot. 

3.3. Případné práce uskutečněné nad rámec této smlouvy, které nebylo možné v době 
uzavření této smlouvy předvídat, a budou nutné k plnění předmětu díla, budou vedeny 
jako vícepráce odsouhlasené vždy předem oběma smluvními stranami formou zápisu 
do stavebního deníku a podložené změnovými listy, vypracovanými zhotovitelem. 
Každá takováto změna musí být projednána a smluvně zajištěna uzavřením vzestupně 
číslovaného písemného dodatku k této smlouvě. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, doklad o jakosti provedeného díla, 
doklad o likvidaci odpadů, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným 
druhům materiálů a zařízení použitých ke zhotovení díla. Tyto je zhotovitel povinen 
předat objednateli současně s předáním díla, jinak se dílo až do doby jejich předání 
nepovažuje za provedené. 

3.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet veškeré další požadavky na jeho 
zpracování kladené právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla. 

3.6. Součástí zakázky jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ani které nejsou 
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uvedené v zadání a popisu realizace, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých 
odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 

3.7. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). 

3.8. Zhotovitel uzavře s účinností nejpozději ke dni podpisu této smlouvy ve prospěch 
objednatele pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
objednateli nebo třetím osobám, přičemž výše pojistné částky bude činit min. 1 mil. Kč. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli smlouvu o pojištění nejpozději ke dni podpisu 
této smlouvy. 
 

 
Článek 4. 

Místo plnění 
 
4.1. Městský úřad Štětí, Mírové nám. č. p. 163, Štětí. 
 
 

Článek 5. 
Termín plnění 

 
5.1. Předpoklad zahájení prací: 07/2025. Realizace díla bude zahájena do 3 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 10 dnů od podpisu smlouvy. 
Termín dokončení prací a protokolární předání řádně dokončeného díla je 
do 31.10.2025. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 3. této smlouvy. Při 
předání dokončeného díla objednateli bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem 
zápis o předání a převzetí díla. Neprodleně po jeho podpisu oběma stranami je 
zhotovitel povinen, nejpozději však do 14 dnů od jeho podpisu, vyklidit místo plnění 
předmětu této smlouvy a uvést vše do řádného stavu. Dílo je považováno za způsobilé 
k převzetí, pokud bude dokončeno bez vad a nedodělků. Objednatel však může převzít 
dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

5.3. Případné změny řešení v průběhu realizace díla budou řešeny po dohodě smluvních 
stran uzavřením písemného dodatku ke smlouvě. Odchylky, které budou mít vliv na 
termín plnění, budou také řešeny uzavřením dodatku ke smlouvě. 

5.4. Podmínkou zahájení prací je uzavřená smlouva a protokolárně předané staveniště 
zástupcem objednatele ve věcech technických. 

5.5. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele 
povinen přerušit provádění díla, resp. jeho části, a to až do obdržení písemného pokynu 
objednatele k opětovnému pokračování v provádění díla, resp. jeho části. Po dobu 
přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele dle tohoto ustanovení neběží 
lhůty k dokončení díla a jeho částí dle ustanovení odst. 5.1. tohoto článku smlouvy. 
Termíny dokončení díla a jeho částí dle ustanovení odst. 5.1. tohoto článku smlouvy 
se prodlužují o dobu mezi doručením pokynu k přerušení provádění díla a doručením 
pokynu k opětovnému pokračování provádění díla, resp. jeho části. Smluvní strany 
sjednávají, že přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele dle tohoto 
ustanovení nemá vliv na cenu díla dle ustanovení článku 6. odst. 6.1. této smlouvy. 
Během přerušení provádění díla dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen řádně chránit 
a zajistit stavbu díla nebo jeho dílčí části proti veškerým újmám. 

5.6. Rozhodne-li objednatel o přerušení provádění díla z titulu vadného, technicky 
chybného nebo smluvně neodpovídajícího plnění předmětu smlouvy, nárok 
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na prodloužení termínu dokončení díla dle předchozího ustanovení nevzniká, 
nedohodnou-li se obě smluvní strany písemně jinak. 

 
 

Článek 6. 
Cena díla 

 
6.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou 
zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, 
pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy 
ve výši: 

 
Celková cena bez DPH 528.929,71 Kč 
DPH 21 % 111.075,24 Kč 
Cena celkem vč. DPH 640.004,95 Kč 
Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací 
předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si 
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno! Výše uvedenou 
cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6., odst. 6.2. této 
smlouvy. 
DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně 
z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
smlouvy. 
Stavební práce jsou v režimu přenesení daňové povinnosti. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši 
daně z přidané hodnoty – na místo toho uvede sdělení, že stavební práce jsou v režimu 
přenesení daňové povinnosti. Výši daně z přidané hodnoty je povinen doplnit 
v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat daň ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno, tedy objednatel. 

6.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek: 
a) dojde-li ke změně daně z přidané hodnoty v době od uzavření této smlouvy do doby 

zdanitelného plnění; 
b) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy 

v předmětu plnění díla (vícepráce) a nebylo možné je v době uzavření smlouvy 
předpokládat. Cena těchto prací bude stanovena na základě vzájemné dohody 
smluvních stran. 

6.3. Cena díla je sjednána jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná, zahrnující 
veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném nabídkou 
zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě. V ceně jsou zohledněny veškeré práce, 
služby a výkony, kterých je potřeba trvale či dodatečně k zahájení, provedení 
a k dokončení díla. Dle dohody smluvních stran jsou součástí díla rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny, ale 
o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět 
měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dané povahy 
třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru; 
tyto součásti díla jsou zahrnuty v ceně za dílo. Cena za dílo obsahuje rovněž náklady 
na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky 
za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací 
v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných 
prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentaci skutečného 
provedení stavby, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu 
stavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu stavby, dále veškeré poplatky, 
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které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních 
závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě, ale o kterých 
zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné 
péče věděl nebo vědět měl a mohl. 

 
 

Článek 7. 
Platební podmínky a fakturace 

 
7.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě vystaveného daňového dokladu - 

faktury (dále jen „faktura“) bezhotovostní platbou. 
7.2. Doba splatnosti faktury je 14 dní a počíná běžet od prokazatelného doručení faktury 

včetně soupisu skutečně provedených prací a dodávek potvrzeného ve smlouvě 
uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí 
dokončeného díla. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat 
některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu 
zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet v délce 
14 dnů až od doručení opravené či doplněné faktury. 

7.3. Objednatel neposkytuje finanční zálohy. Faktura bude zaslána elektronicky na email: 
epodatelna@steti.cz. 

7.4. Dokladem o provedení díla bude zápis o předání a převzetí řádně dokončeného díla 
bez vad a nedodělků potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude 
vystavena závěrečná faktura. Faktura nesmí být vystavena zhotovitelem dříve, než 
jsou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení.  

7.5. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“). 

7.6. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního 
podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění 
smlouvy. 

 
 

Článek 8. 
Vyrovnání vzájemných pohledávek 

 
8.1. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy 

dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů dle § 1982 a násl. občanského zákoníku. 
K započtení lze přistoupit, jakmile objednateli nebo zhotoviteli vznikne právo požadovat 
uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh. 

8.2.  
 

Článek 9. 
Přechod vlastnického práva 

 
9.1. Vznikající dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku 

újmy na věci a při provádění díla však nese zhotovitel až do úplného a řádného splnění 
předmětu této smlouvy. 
 

 
Článek 10. 

Odpovědnost za vady 
 
10.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí 

odpovídat účelu jeho použití, obecně závazným právním předpisům, platným 

mailto:epodatelna@steti.cz
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technickým normám, podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci (Příloha č. 1 této 
smlouvy) a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li zhotovitel tyto 
povinnosti, má dílo vady. 

10.2. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku na stavební a montážní práce 
a materiály se záruční dobou 60 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které 
budou zjištěny v záruční době. 

10.3. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla oběma smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná 
běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny. Pokud u 
některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku jinou, platí 
záruční doba poskytovaná výrobcem, nikoliv však kratší nežli minimální záruční doba 
uvedená v odstavci 10.2. tohoto článku smlouvy. 

10.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby 
bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit 
při vynaložení odborné péče měl. 

10.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí 
objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty 
stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele 
je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění 
nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele 
až do doby zahájení realizace odstranění reklamované vady. 

10.6. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 
10.7. Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou 

zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto 
článku smlouvy v případě odstraňování jiných vad. Pokud již cena za dílo byla 
zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla 
odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 10 % ročně z částky odpovídající 
slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet 
zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel 
vykonávat bez souhlasu zhotovitele. 

10.8. Vady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit 
do 10 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, 
že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel 
právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto 
náklady na odstranění vad objednateli nahradit, ledaže prokáže, že za vady 
neodpovídá. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady, které, dle věty první, tohoto 
odstavce odstranil, není odpovědný, budou mu vynaložené náklady objednatelem 
uhrazeny. 

10.9. Za vadu není považováno jiné technické řešení vyvolané objednatelem. 
10.10. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, 

po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno. 
 

 
Článek 11. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 
11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení s předáním díla. Od 10. dne prodlení s předáním díla 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení, pokud realizace díla nebude zahájena dle ustanovení 
odst. 5.1. článku 5. této smlouvy. Od 10. dne prodlení se zahájením realizace díla dle 
ustanovení odst. 5.1. článku 5. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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11.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Od 10. dne prodlení se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

11.4. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku 
odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení činí 1 000,- Kč za každou 
vadu a každý i započatý den prodlení. 

11.5. Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli, činí 1 000,- Kč za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení. 

11.6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

11.7. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo části díla po dobu, po kterou 
je v prodlení objednatel s poskytnutím součinnosti zhotoviteli. V takovém případě, 
a v případě výskytu objektivních překážek, které zhotovitel ani s vynaložením 
veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky 
odstraněny, není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů, 
(např. při nevhodných klimatických podmínkách), bude změna příslušných podmínek 
smlouvy řešena jejím dodatkem. 

11.8. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý opakovaný případ. 

11.9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. 15. odst. 3. této 
smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 
1 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

11.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů 
po doručení faktury znějící na částku odpovídající objednatelem uplatněné výši 
smluvní pokuty. 

11.11. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu újmy v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše 
náhrady újmy nezapočítává. 

 
 

Článek 12. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 

 
12.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré újmy způsobené objednateli 

či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem 
vyplývajících z této smlouvy. Újmy, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, 
a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka i třetích osob. 

12.2. Uplatňování náhrady újmy bude řešeno dle občanského zákoníku, není-li uvedeno 
v této smlouvě jinak. 
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Článek 13. 
Podmínky splnění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

 
13.1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla zajistit na své náklady komplexní 

zabezpečení místa plnění předmětu smlouvy až do předání dokončeného díla 
objednateli a kvalitním plánováním postupu prací zajistit ohleduplný a šetrný přístup 
k uživatelům. Veškeré práce musí být realizovány tak, aby byla zabezpečena 
obslužnost (svoz odpadu, přístup požární techniky, vozidel zdravotnické záchranné 
služby i samotných uživatelů). Práce budou prováděny podle ČSN platných v době 
realizace stavby. Zhotovitel na závěr předloží protokol o kvalitě dodávaného díla. 

13.2. Újmy, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díla, 
tak na majetku vlastníka i třetích osob. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly 
se řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, 
podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v této smlouvě. 

13.3. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně 
objednateli nejpozději ve lhůtě 3 dnů před zahájením přejímacího řízení. 
Za objednatele jako jeho zástupce je oprávněn činit úkony při přejímacím řízení, 
zejména převzít kompletní dílo a podepsat předávací protokol samostatně kterýkoliv 
zástupce ve věcech technických. . 

13.4. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla specifikovaného v čl. 3 této smlouvy jeho 
dokončením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli 
v místě plnění díla v termínu dle čl. 5 této smlouvy. 

13.5. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla specifikovaného v čl. 3. této smlouvy 
jeho dokončením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli 
v místě plnění díla v termínu dle čl. 5. této smlouvy. 

13.6. Nedokončené dílo nebo dílo s vadami nebude objednatelem převzato. Objednatel však 
může převzít dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

13.7. Dílo je provedeno, pokud je podepsán zápis o předání a převzetí díla 
mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou odstraněny vady a nedodělky zjištěné 
při přejímacím řízení a jsou předány všechny doklady, atesty a certifikáty. 

13.8. Odvoz vybouraného materiálu na recyklaci nebo na skládku a jeho případnou 
ekologickou likvidaci zajistí zhotovitel na vlastní náklady, a to nejpozději před předáním 
a převzetím díla objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen při realizaci díla dodržovat 
veškeré platné právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí. 
Součástí předávací dokumentace budou i doklady o likvidaci odpadu. 

13.9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za 
sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané obecně 
závaznými hygienickými předpisy. 

13.10. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště na vlastní náklady tak, aby 
jejich výstavbou nevznikly žádné újmy objednateli a ani na sousedních objektech a 
pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby 
zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení staveniště, odpovídá za věci uložené na 
staveništi a nese nebezpečí za újmy na prováděné věci. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za 
dílo. 

13.11. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li v takovém případě objednateli 
újma, hradí ji v plném rozsahu zhotovitel. 

13.12. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
technické, kvalitativní a další podmínky nezbytné pro realizaci díla, jakož i veškeré další 
okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění předmětu smlouvy a na cenu díla, a že 
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považuje poskytnuté podklady za dostatečné k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odborností, které jsou k řádnému plnění předmětu 
smlouvy nezbytné.  

13.13. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně 
a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele, technického dozoru stavebníka 
a budoucího provozovatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň dva (2) 
pracovní dny. V případě, že vyzvaní výše uvedení zástupci kontrolu provedených částí 
díla neprovedou, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost 
do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat výše uvedené 
zástupce o zakrývání částí díla, je povinen na jejich žádost odkrýt práce, které byly 
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.  

13.14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny 
se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami 
domluveno jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné 
po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje zástupce ve 
věcech technických. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou 
podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.  

13.15. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.  
13.16. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy plnění povinností 

vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

13.17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy kdykoli v průběhu plnění 
smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných 
prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

13.18. Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména 

• zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn (se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku 
mezi směnami atp.), 

• zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,  

• nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

• nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

13.19. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy řádné a včasné plnění 
závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce.  

13.20. Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací.  
13.21. Realizace o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona 

č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech 
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů bude možná s podmínkou, 
že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty. 
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Článek 14. 
Stavební deník 

 
14.1. Zhotovitel prostřednictvím jím pověřené osoby bude do stavebního deníku zapisovat 

všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen 
na stavbě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet kterýkoliv 
zástupce ve věcech technických objednatele.  Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, 
škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem 
dokončení díla. Stavební deník bude předán objednateli při přejímce díla. 

14.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce nebo jiné jím pověřené osoby 
provádět průběžnou kontrolu prováděného díla. Kterýkoliv zástupce objednatele ve 
věcech technických je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví 
veřejnosti, či pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé újmy. 
O uvedené skutečnosti bude neprodleně proveden zápis do stavebního deníku. 
 

 
Článek 15. 
Staveniště 

 
15.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Předání a převzetí jednotlivých 

částí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno 
samostatným zápisem. Za objednatele je oprávněn zastupovat při předání a převzetí 
jednotlivých částí staveniště kterýkoliv zástupce ve věcech technických objednatele.  

15.2. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích 
osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na 
díle. 

15.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně je 
povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní 
náklady na zajištěnou skládku. Po dokončení veškerých prací je zhotovitel povinen 
zajistit komplexní úklid. Za ekologické újmy vzniklé prováděním díla odpovídá 
zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním. 

15.4. Zhotovitel si ve spolupráci se správci sítí zajistí místa připojení energií a vod na vlastní 
náklady. 

15.5. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození 
na své náklady. Zhotovitel zodpovídá při plnění smlouvy za újmy způsobené na 
staveništi, na majetku objednatele, případně třetích osob. 

15.6. Místo provádění díla bude zhotoviteli předáno kterýmkoliv zástupcem objednatele ve 
věcech technických protokolárně. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré 
újmy způsobené na stavebním díle a taktéž za újmy, vzniklé jeho činností ve spojitosti 
s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po 
protokolárním předání a převzetí díla. 
 

 
Článek 16. 

Ostatní ujednání 
 
16.1. Objednatel se zavazuje na vyžádání zhotovitele doplnit potřebné podklady, nutné 

k provedení díla. 
16.2. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit 

v případě okolností, které nemohl v době uzavření smlouvy předvídat. V tomto případě 
se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli prokázané náklady související s přípravou 
a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit předmět plnění třetím osobám bez souhlasu 
objednatele. 
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Článek 17. 
Odstoupení od smlouvy 

 
17.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, mimo jiné důvody v této smlouvě 

uvedené, také zejména pokud: 
a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými 

v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, 
b) je zhotovitel v prodlení se zahájením realizace díla oproti sjednanému termínu 

o více jak 15 kalendářních dní, 
c) je zhotovitel v prodlení s termíny uvedenými v časovém harmonogramu plnění 

předmětu smlouvy, s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později 
dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní. 

17.2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu 
a nároku na náhradu újmy. 

17.3. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně 
a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou. 

 
 

Článek 18. 
Ostatní obchodní podmínky 

 
18.1. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno též nedodání i jednotlivých části díla 

(výrobků) v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých části díla ve 
sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního 
ujednání. 
 

 
Článek 19. 
Vyšší moc 

 
19.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních 

závazků v důsledku vyšší moci. 
19.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, 

které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními 
stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou 
stávky, výluky, přírodní pohromy, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují 
plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran. 

19.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření 
pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit 
podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat 
při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům. 

19.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu 
o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být 
sdělen okamžik ukončení události. 

19.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění 
příslušného ustanovení smlouvy. 

19.6. Zpožděná nebo vadná služba poddodavatele nebude považována za působení vyšší 
moci. Za vyšší moc se nepovažuje nemoc zhotovitele ani poddodavatele, v případě, že 
je jím fyzická osoba, nebo jeho zaměstnanci. 

19.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další 
postup realizace díla. 
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Článek 20. 
Závěrečná ustanovení 

 
20.1. Na základě dohody smluvních stran lze tuto smlouvu měnit a doplňovat pouze 

písemnými a v řadě vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými smluvními stranami 
s podpisy na téže listině. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1740 
odst. 3 občanského zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i v případě, že 
mezi smluvními stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu. 

20.2. Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje tak veškeré 
předchozí dohody, návrhy, jednání a rozhovory učiněné mezi smluvními stranami před 
uzavřením smlouvy. 

20.3. Zhotovitel na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku 
nebezpečí změny okolností. 

20.4. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné nebo se z jakýchkoliv důvodů takovým stane, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ 
se smluvní strany zavazují dodatkem ke smlouvě nahradit bez zbytečného odkladu 
zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, 
účinným a vymahatelným tak, aby bylo dosaženo výsledku stejného a pokud to není 
možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, 
neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením. 

20.5. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími platnými právními 
předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají 
přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež 
nemá donucující účinky. 

20.6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Štětí usnesením č. 2025/14/425 dne 
18.06.2025. 

20.7. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně 
jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. 
Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném 
rozsahu na internetových stránkách Města Štětí. 

20.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejného znění a významu s hodnotou 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel. 

20.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem této 
smlouvy a jejich příloh a nemají k němu žádných výhrad, že smlouva byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, 
na důkaz čehož níže připojují své podpisy. 

20.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní 
stranou. 
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20.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace  
Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele 
Příloha č. 3 - Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy 
Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Rady města Štětí ze dne 18.06.2025 

 
 
 

 

Ve Štětí, dne 25.06.2025    V………………., dne …………… 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………   ………………………………… 
Město Štětí      R A T E s.r.o. 
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta   Ing. Pavel Matějka, jednatel 
 
 
 
 
 

………………………………… 
R A T E s.r.o. 
Ing. Miroslav Rys, jednatel 
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