



Příkazní smlouva č. 692/2025

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

I.

Smluvní strany

1. Příkazce:

**Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí**

IČ: **00264466**
DIČ: **CZ00264466**

Zástupce ve věcech smluvních: **Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Monika Tydrichová, vedoucí OMI
Mgr. Erika Hrušková, referent OMI
Rudolf Spáčil, referent OMI
(každý zastupuje samostatně)**

Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**
č. účtu: **100022784/0600**

(dále jen „Příkazce“)

2. Příkazník:

**AteresCZ s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16, Nové Město
120 00 Praha 2**

IČ: **01945548**
DIČ: **CZ01945548**
Plátce DPH: **Ano**

Zástupce ve věcech smluvních: **Josef Doksanský, jednatel**

Zástupce ve věcech technických: **Martin Tesař**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
č. účtu: **3258230309/0800**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou C 213568**

(dále jen „Příkazník“)

(dále jen Příkazce a Příkazník společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Tato Příkazní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „**Technický dozor stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí – Radouň, Chcebus a Brocno**“.
V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka Příkazníka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Příkazník prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení služeb.
2. Příkazce je budoucím stavebníkem stavby „**Odkanalizování sídel města Štětí – Radouň, Chcebus a Brocno**“ (dále jen „stavba“).
3. Příkazník je způsobilý v rámci své podnikatelské činnosti zajistit pro Příkazce výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) stavby uvedené v předchozím odstavci.
4. Příkazník prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání, které jej opravňuje k realizaci předmětu smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v čl. I. smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
6. Příkazník prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy v min. výši 2 000 000 Kč.

III. Předmět smlouvy

1. Příkazník bude podle této smlouvy jménem Příkazce zajišťovat činnost TDS v průběhu realizace stavby: „Odkanalizování sídel města Štětí –Radouň, Chcebus a Brocno“ dle nabídky ze dne 23. 10. 2024, podané v zadávacím řízení, vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“) na zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí – Radouň, Chcebus a Brocno“ (dále jen jako „nabídka“).
2. Příkazník se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit následující služby:
 - TDS § 161 odst. 2, § 165, § 166 odst. 2, § 169 a dále ustanovení souvisejících zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení,
 - součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených Příkazci ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby,
 - ohlášení zahájení stavby místně příslušnému vodoprávnímu úřadu v souladu se zákonem,
 - kompletace dokladů pro předání staveniště,
 - dohled TDS s ohledem na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby v součinnosti s koordinátorem BOZP,
 - organizaci předání staveniště zhotoviteli a vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště,
 - zajištění fotodokumentace počátečního stavu staveniště včetně všech stavbou dotčených prostor v souvislosti s realizací díla,
 - koordinaci předání napojovacích míst v úzké součinnosti se zhotovitelem stavby a příkazcem,
 - kontrola nad vedením stavebního deníku po celou dobu realizace stavby v souladu se stavebním zákonem a Přílohou č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, převzetí příslušných dokladů, informací, údajů o vytyčení stávajících inž. sítí před zahájením prací na díle od zhotovitele,

- stanovení termínů kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží ostatním účastníkům výstavby, dozoru projektanta (dále jen „DP“), koordinátorovi BOZP a zástupcům Příkazce,
- úzká součinnost se zhotovitelem, DP, koordinátorem BOZP a Příkazcem v celém průběhu realizace díla,
- systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace,
- součinnost se zhotovitelem za účelem získání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě na všechny dodávané materiály stavby,
- součinnost u všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí zařízení jak v průběhu stavby, tak před předáním díla do užívání ve spolupráci se zhotovitelem,
- kontrola výsledků všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí zařízení, aby odpovídaly parametrům, požadovaným projektem normami, předpisy nebo podmínkám dotčených orgánů a ostatních účastníků,
- kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek veškerých povolení a rozhodnutí po celou dobu provádění stavby,
- provádění průběžných zápisů do stavebního deníku z průběhů kontrol,
- dozor nad respektováním předpisů, doporučených standardů (závazných částí norem) a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků působících na staveništi vč. bezpečnosti práce, kterým není dotčena odpovědnost příslušných osob,
- dozor nad respektováním stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, vč. závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol, zahrnující také aktivní účast na příslušných řízeních a jednáních,
- cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným zasmulvněným rozpočtem stavby,
- kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy s potvrzením správnosti svým podpisem, sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby,
- kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění, ve spolupráci se zhotovitelem, zajištění svolání KD a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z KD a jejich archivace,
- technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací, kontrola dodržování technologických přestávek předepsaných projektem, technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo zneprístupněny, pořizování fotodokumentace,
- uplatňování námětů směřujících ke zhospořádání budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
- posuzování návrhů změny vyžadující provedení změnových řízení, v zájmu odstranění vad,
- součinnost se zhotovitelem a DP při navrhování opatření k odstranění případných vad realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovitele,
- projednávání dodatků a změn ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
- ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením Příkazci,
- projednávání změnových listů, které budou předloženy k odsouhlasení Příkazci,
- součinnost s Příkazcem při kontrole změnových listů u více prací i méně prací, a to kontrola výkazu výměr u změnových listů, kontrola ocenění jednotlivých položek změnových listů v souladu se smlouvou o dílo,
- dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po celou dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření

- a případné zpracování žádostí o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle dispozic Příkazce, obstarání příslušných povolení v právní moci a s tím související veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace, připojované k žádosti o změnu stavby, zastupování Příkazce ve stavebním řízení a jednáních s odpovědnými pracovníky příslušných úřadů, případné doplnění podkladů a dokladů k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu; účast na jednáních, spojených s místním šetřením, případně obstarání doplněných podkladů a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu,
- organizování dle potřeby koordinačních porad smluvních stran na plnění díla,
 - přerušení prací v případě, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodrží požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo apod.,
 - součinnost s DP, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
 - kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků,
 - koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích a pokud jde o přípojky, s vlastníky stávajících nemovitostí,
 - součinnost s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
 - kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění Příkazce na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelům vůči zhotoviteli,
 - pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí,
 - příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby, součinnost při závěrečném vyúčtování stavby,
 - příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí stavby,
 - organizaci předání, resp. převzetí dokončeného díla, vypracování zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, převzetí kompletní předávací dokumentace ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby od zhotovitele vč. její kontroly úplnosti a následného předání v kompletním stavu Příkazci,
 - kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků vodoprávního úřadu, vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na kolaudačním řízení, obstarání kolaudačního rozhodnutí, zajištění opatření, spojených s vydáním kolaudačního rozhodnutí, obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí, kontrola nebo splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí, majících původ v činnostech zhotovitele,
 - kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
 - účast na komunikaci s administrátorem dotace a plnění všech závazných podmínek poskytovatele dotace,
 - Příkazník bude postupovat při zabezpečování dalších výkonů u třetích osob jménem a na účet Příkazce hospodárně.
3. TDS bude vykonáván v místě stavby nebo na pracovišti Příkazce dle povahy prováděných prací na základě výslovného vyžádání Příkazce.
 4. O termínech kontrolních prohlídek stavby (kontrolních dnů), převzetí stavby a dalších jednáních bude Příkazník informován Příkazcem s předstihem, a to min. 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnuto jinak.

IV. **Doba plnění**

1. Příkazník se zavazuje, že bude vykonávat činnost v rozsahu uvedeném v předmětu plnění v období od zahájení stavby (ode dne předání a převzetí staveniště) do dokončení stavby, tj. do převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků Příkazcem, které bude ukončeno předávacím protokolem. Předpoklad zahájení prací zhotovitelem je na jaře 2025 a termín dokončení prací a protokolární předání dokončeného díla je do 36 měsíců, tzn. do 159 kalendářních týdnů ode dne předání a převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Doba plnění bude probíhat v souladu s předloženým časovým harmonogramem postupu stavebních prací zhotovitelem stavby 36 měsíců. Z toho 24 měsíců, tzn. 106 kalendářních týdnů bude probíhat realizace díla, zbývajících 12 měsíců, tzn. 53 kalendářních týdnů bude probíhat zkušební provoz. V průběhu zkušebního provozu se předpokládá výkon TDS pouze na vyžádání Příkazce dle aktuální potřeby. Výkony TDS budou zajištěny v minimálním rozsahu alespoň 2 x týdně po celou dobu výstavby. V případě nutnosti upraví Příkazník rozsah podle potřeb Příkazce. Příkazník se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí pro celou stavbu.
2. V případě, že Příkazníkovi s touto součinností vzniknou vícenáklady, je Příkazce povinen v celém rozsahu tyto vícepráce na základě dohody o odměně víceprací Příkazníkovi uhradit.

V. **Odměna**

1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů MF odměnu jako odměnu nejvýše přípustnou za výkon TDS v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Předpokládaná sazba za 1 kalendářní týden činnosti bez DPH	6 000 Kč
Maximální odměna za 159 kalendářních týdnů bez DPH	954 000 Kč
DPH ve výši 21 %	200 340 Kč
<u>Celková max. odměna vč. DPH činí:</u>	1 154 340 Kč

Činnost Příkazníka bude proplacena pouze na základě vykázané činnosti a Příkazcem odsouhlasené činnosti výkonu TDS dle týdenní sazby výše uvedené.

Kontrolní prohlídky budou probíhat pouze v době, kdy budou probíhat práce na stavbě. V případě, že bude stavba z jakéhokoliv důvodu zastavena nebo přerušena, kontrolní prohlídky se neuskuteční, pokud nebude dohodnuto jinak.

Tato odměna je odměnou ve smyslu podané nabídky ze dne 23. 10. 2024, je neměnná a nejvýše přípustná s tím, že celková výše všech fakturovaných částek nesmí přesáhnout sjednanou celkovou max. odměnu. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady Příkazníka vynaložené pro plnění této smlouvy. Tuto odměnu lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku V. Odměna, odst. 2. této smlouvy. Odměna za činnost Příkazníka rovněž zahrnuje náklady za dopravu, využití vlastní výpočetní techniky, telekomunikačních zařízení a služeb vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí Příkazník z titulu své odbornosti předpokládat. V dohodnuté odměně jsou zahrnuty i veškeré režijní náklady a ostatní náklady potřebné k úplnému a bezvadnému plnění předmětu smlouvy. Odměna za činnost Příkazníka obsahuje i přiměřený zisk Příkazníka, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

2. Odměnu lze měnit pouze za těchto podmínek:
 - a) dojde-li ke změně sazby DPH v době od uzavření této smlouvy do doby zdanitelného plnění;
 - b) vyžádá-li si Příkazce práce nad rámec vymezení předmětu smlouvy (vícepráce).

VI. Platební podmínky

1. Příkazce se zavazuje uhradit odměnu na základě vystavené faktury bezhotovostní platbou.
2. Provedené služby budou propláceny na základě průběžné měsíční fakturace, která bude podložena výkazem činnosti potvrzeného Příkazníkem za příslušné fakturované období předem odsouhlaseným zástupcem Příkazce ve věcech technických. Měsíční výkaz činnosti TDS musí obsahovat dostatečně podrobný popis fakturovaných služeb tak, aby bylo jednoznačně prokazatelné, že fakturované služby byly skutečně poskytnuty, a že byly pro stavbu nezbytné. Přílohou faktury proto bude také měsíční zpráva TDS o průběhu realizace.
3. Příkazník je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zákona o DPH, účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a obchodní listiny dle ustanovení § 435 OZ; mimo tyto údaje je povinen do každého vystaveného daňového dokladu uvést:
 - číslo smlouvy Příkazce
 - název projektu „Odkanalizování sídel města Štětí –Radouň, Chcebuz a Brocno“
 - registrační číslo akce: CZ.05.01.04/01/23_043/0002519
 - název programu, v rámci něhož je předmět plnění realizován: Operační program Životní prostředí 2021-2027
 - číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (Příkazníka), který musí být veden v České republice.
4. Příkazce neposkytuje zálohu na plnění předmětu smlouvy.
5. Není-li dohodnuto jinak, je **splatnost daňových dokladů** (faktur) smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne doručení daňového dokladu Příkazci. Tato délka splatnosti faktur je Příkazcem stanovena z důvodu prodlevy při administraci průběžného financování akce administrátorem dotace. Příkazník je povinen zajistit prokazatelné doručení faktury Příkazci, a to elektronicky na email: epodateln@steti.cz. Pokud připadne den lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
6. Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich závazkového vztahu na třetí osobu, pokud se nedohodnou jinak.
7. Příkazce neuhradí práce a služby, které by Příkazník provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu Příkazce nebo tam, kde se Příkazce odchýlil od předmětu smlouvy.
8. Příkazníkovi zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení odměny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení odměny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení odměny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Příkazníka na zvýšení odměny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a následně na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

VII. Odpovědnost Příkazníka

1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními stavebního zákona a OZ, předpisy souvisejícími a touto smlouvou.
2. Příkazník se zavazuje k výkonu činností dle nejlepšího vědomí ku prospěchu Příkazce.
3. Příkazník má při své činnosti povinnost zamezit vadám stavby. Pokud takto nečiní, dochází k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy z jeho strany.
4. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat Příkazce o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce.
5. Příkazník se zavazuje ke dni ukončení své činnosti předat Příkazci všechny podklady a doklady, které od něj obdržel, nebo které při výkonu své činnosti pro něj zajistil.

6. Příkazník vždy provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem stavby Příkazci.
7. Příkazník odpovídá Příkazci za újmy způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti vyplývajících z právních předpisů nebo této smlouvy.
8. Vznikne-li Příkazci z důvodu neodborné výkonu činnosti nebo opomenutím některé povinnosti újma, je Příkazník povinen tuto újmu Příkazci uhradit v plné výši.
9. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynu, který by mohl mít za následek vznik újmy. Je rovněž povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které by mohly mít za následek vznik újmy. Je rovněž povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. V případě, že Příkazce i přes upozornění Příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá Příkazník za újmu takto vzniklou.
10. Příkazník odpovídá za újmu na věcech převzatých od Příkazce k vyřizování záležitostí dle této smlouvy i za újmy na věcech převzatých pro Příkazce při zařizování takových záležitostí.
11. Jiné technické řešení vyvolané Příkazcem nebo dotčenými orgány po převzetí stavby není považováno za vadu plnění předmětu smlouvy.
12. Příkazník neodpovídá za vady plnění předmětu smlouvy, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Příkazník ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na ně Příkazce upozornil a Příkazce na jejich použití trval.
13. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.

VIII.

Odpovědnost Příkazce

1. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi veškeré podklady a dokumenty, které se svým obsahem týkají předmětu plnění této smlouvy.
2. Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s Příkazníkem stav a další postup při plnění smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.
3. Na výzvu Příkazce (dopisem, faxem, elektronickou poštou) je Příkazník povinen předat písemné stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou Příkazce s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. V takovém případě bez předání písemného stanoviska Příkazci nesmí Příkazník konat.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že Příkazník neplní povinnosti plynoucí ze smlouvy řádně a včas, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním každé takové jednotlivé povinnosti. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok Příkazce na náhradu újmy.
2. Příkazce je povinen zaplatit Příkazníkovi za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury.
4. Příkazník není v prodlení v plnění předmětu smlouvy nebo jejich části po dobu, po kterou je v prodlení Příkazce s poskytnutím součinnosti Příkazníkovi. V takovém případě a v případě výskytu objektivních překážek, které Příkazník ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky odstraněny, není schopen vyřešit a následně nemožnosti splnění uvedených termínů a úkolů, bude změna příslušných podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem.

5. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu újmy. Náhradu újmy lze uplatnit v celé její výši.

X.

Spory

1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody **do 30 dnů** ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, je oprávněna kterákoliv smluvní strana tyto spory řešit prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu.

XI.

Ostatní ujednání

1. Příkazce se zavazuje na vyžádání Příkazníka doplnit potřebné podklady, nutné k plnění předmětu smlouvy.
2. Příkazce má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se Příkazce zavazuje uhradit Příkazníkovi prokazatelné náklady související s přípravou a výkonem plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy. Tímto není dotčeno právo odstoupení od smlouvy uvedené v článku XII. odst. 1 písm. d) a odst. 2.
3. Příkazník není oprávněn postoupit předmět plnění smlouvy třetím osobám bez souhlasu Příkazce.
4. Na případné změny v činnosti Příkazníka vyvolané odlišným řešením požadovaným např. dotčenými orgány nebo Příkazcem (po předání díla) budou uzavřeny vzestupně číslované dodatky k této smlouvě.
5. Příkazník je povinen umožnit Příkazci a orgánům oprávněným k provedení kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.
6. Příkazník je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním předmětu veřejné zakázky nejméně po dobu deseti let od finančního ukončení projektu.

XII.

Ukončení nebo odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena:
 - a) splněním předmětu smlouvy,
 - b) dohodou smluvních stran,
 - c) výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena druhé straně,
 - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy, přičemž okamžité odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení takového rozhodnutí druhé smluvní straně.Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi nebo dohody má Příkazník nárok na úhradu přiměřené části odměny. Toto platí i pro případ okamžitého odstoupení od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy na straně Příkazce.
2. Příkazce je dále **oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Příkazce nezíská účelovou dotaci určenou ke spolufinancování stavby, nebo v případě, že Příkazce nebude schopen spolufinancovat stavbu z vlastních zdrojů na základě své ekonomické situace nebo nebude uzavřena smlouva o dílo na stavbu**, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení takového rozhodnutí druhé smluvní

straně. Z těchto důvodů je Příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než dojde k předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby. V případě odstoupení Příkazce od této smlouvy ze sjednaných důvodů v odstavci 2. tohoto článku smlouvy nemá Příkazník vůči Příkazci žádné nároky na náhradu škody či na poskytnutí jakékoliv kompenzace či náhrady za náklady, které Příkazník v souvislosti s uzavřením této smlouvy vynaložil, a Příkazník současně není oprávněn vůči Příkazci uplatňovat ani žádné sankce či jakékoliv jiné nároky, a Příkazník s tímto ujednáním bez výhrad souhlasí.

XIII. **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost dnem podpisu smlouvy o dílo na stavbu, bude-li tento den podpisu smlouvy o dílo na stavbu pozdější než den podpisu této smlouvy. Jinak tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne 4. 12. 2024 přijetím usnesení č. 2024/21/812.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Města Štětí.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné pouze ve formě písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními OZ a předpisy souvisejícími.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - Nabídka ze dne 23. 10. 2024.

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

Ve Štětí, dne:.....

V....., dne:.....

.....
Příkazce:
Město Štětí
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

.....
Příkazník:
AteresCZ s.r.o.
Josef Doksanský, jednatel

Přílohy: příloha č. 1 - Nabídka ze dne 23. 10. 2024

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky:

„Technický dozor stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí – Radouň, Chce

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název: Město Štětí
Sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČ: 00264466
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Ing. Miroslav Andrt - starosta

2.2. Účastník zadávacího řízení

Název: AteresCZ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Karlovo nám.290/16,12000 Praha 2
Korespondenční adresa: dtto
Tel./fax: 724372182
E-mail: aterescz@seznam.cz
IČ: 1945548
DIČ: CZ01945548
Zapsán v Obchodním rejstříku/Živnostenském rejstříku: ano viz.příloha
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Josef Doksanský
Kontaktní osoba: dtto
Tel./fax: 724372182
E-mail:

3. Nabídková cena

bez DPH :	DPH :	celková cena včetně DPH :
954 000	200 340	1.154 340Kč

na, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena

CZK

5. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení Josef Doksanský

Funkce jednatel

Nabídka ze dne 23.10.2024



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Čestné prohlášení dodavatele

o splnění základní způsobilosti za účelem účasti v zadávacím řízení o veřejnou zakázku na služby zadávaném v zjednodušeném podlimitním režimu.

Prohlašuji tímto čestně, že jsem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) způsobilým dodavatelem pro veřejnou zakázku,

- | | |
|----------------------------------|--|
| dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona | jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, |
| dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona | nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, |
| dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona | nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, |
| dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona | nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, |
| dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona | nejsem v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. |
| dle § 74 odst. 2 zákona | jsem-li dodavatelem právnickou osobou, podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňuje právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona též
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. |
| dle § 74 odst. 3 zákona | účastním-li se zadávacího řízení jako pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňují osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. |
| dle § 107 odst. 4 zákona | jako dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nejsem současně osobou, jejímž prostřednictvím |

jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Toto prohlášení podepisuji jako

jednatel spol.AteresCZ s.r.o.

V Praze dne

.....

podpis
titul, jméno, příjmení

Čestné prohlášení dodavatele

za účelem účasti v zadávacím řízení o veřejnou zakázku na služby zadávaném
v zjednodušeném podlimitním režimu.

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele prohlašuji tímto čestně podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) **splnění technické způsobilosti:**

dle § 79 zákona

splnění požadavků zadavatele obsažené v čl. 7.3. zadávací dokumentace,

dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem – bude doplněno osvědčením o zařazení do registru autorizovaných osob v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby“.

Toto prohlášení podepisuji jako

jednatel

V Praze dne

.....
podpis
titul, jméno, příjmení

Seznam realizovaných zakázek ke splnění technické kvalifikace

**dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.**

Zajištění technického dozoru stavebníka staveb kanalizací a ČOV za poslední 3 roky, min.
u 2 zakázek musí činit výše investičních nákladů stavby **min. 50 mil. Kč bez DPH.**

Poř. číslo:	Objednatel:	Název zakázky:	Místo stavby:	Cena díla v mil. Kč bez DPH:	Termín realizace:
1.	Zbečno	Kanalizace +Čov	Zbečno	89mil.	2020-22
2.	Oráčov	dtto	Oráčov	70mil.	2020-21
3.	Krnsko	dtto	Krnsko	67mil.	2019-21
4.	Plet.Újezd	dtto	Plet.Újezd	65míl.	2019-21
5.	Svatá	dtto	Svatá	80mil.	2020-22
6.	Sýkořice	dtto	Sýkořice	75mil.	2020-21
7.	Újezd	dtto	Újezd	88mil.	2022-24
8.	Větrušice	dtto	Větrušice	65mil.	2020-21

V Praze dne

.....
podpis
titul, jméno, příjmení

Životopis ke splnění technické kvalifikace

Účastník je povinen doložit k prokázání technických kvalifikačních předpokladů zadávací dokumentace **strukturovaný životopis osoby, k zajištění funkce technického dozoru stavebníka:**

Zadavatel dále požaduje, aby odborná kvalifikace této osoby splňovala alespoň minimálně:

- osoba autorizovaná v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
- 5 let předchozí odborné praxe, tj. zajišťování technického dozoru stavebníka při realizaci vodohospodářských projektů obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky (výstavba kanalizací a ČOV);
- disponuje min. jednou zkušeností se zajištěním funkce technického dozoru stavebníka u zakázek na vodohospodářské stavby, jejichž náklady (stavební rozpočet) byly min. 50 mil. Kč bez DPH za jednu zakázku.

Účastník je povinen dle zadávací dokumentace doložit životopis osoby k zajištění funkce technického dozoru stavebníka, který tímto dokládá v níže uvedené struktuře.

Strukturovaný životopis osoby k zajištění funkce autorského dozoru

Jméno a příjmení:	Daniel Šafařík
Datum narození:	

Zaměstnavatel:	AteresCZ s.r.o.
Pozice u zaměstnavatele:	Dohoda služba TDI

Zkušenosti k zajištění funkce technického dozoru stavebníka*

Název zakázky	
Předmět zakázky	Kanalizace ,ČOV ,vodovody
Termín realizace (termín zahájení a dokončení)	Viz.tab. stavby 1-8
Investiční náklady stavby (v Kč bez DPH)	

* Disponuje min. jednou zkušeností se zajištěním funkce technického dozoru stavebníka u zakázek na vodohospodářské stavby, jejichž hodnota (stavební rozpočet) byla min. 50 mil. Kč bez DPH za jednu zakázku.

V Praze dne

.....
podpis

titul, jméno, příjmení



Návrh znění příkazní smlouvy

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

I.

Smluvní strany

1. Příkazce:

**Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí**

IČ: **00264466**
DIČ: **CZ00264466**

Zástupce ve věcech smluvních: **Mgr. Ing. Miroslav Andrt – starosta**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI
Rudolf Spáčil – referent OMI**

Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**
č. účtu: **100022784/0600**

(dále jen „Příkazce“)

2. Příkazník: _____ AteresCZ s.r.o.

IČ: **01945548**
DIČ: **CZ01945548**
Plátce DPH:

Zástupce ve věcech smluvních: **Josef Doksanský**

Zástupce ve věcech technických: **Martin Tesař**

Bankovní spojení: **CS**
č. účtu: **3258230309/0800**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném

(dále jen „Příkazník“)

(dále jen Příkazce a Příkazník společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Tato Příkazní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „**Technický dozor stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí – Radouň, Chcebuz a Brocno**“.
V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka Příkazníka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Příkazník prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení služeb.
2. Příkazce je budoucím stavebníkem stavby „**Odkanalizování sídel města Štětí – Radouň, Chcebuz a Brocno**“ (dále jen „stavba“).
3. Příkazník je způsobilý v rámci své podnikatelské činnosti zajistit pro Příkazce výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) stavby uvedené v předchozím odstavci.
4. Příkazník prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání, které jej opravňuje k realizaci předmětu smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v čl. I. smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
6. Příkazník prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy v min. výši 2 000 000 Kč.

III. Předmět smlouvy

1. Příkazník bude podle této smlouvy jménem Příkazce zajišťovat činnost TDS v průběhu realizace stavby: „Odkanalizování sídel města Štětí – Radouň, Chcebuz a Brocno“ dle nabídky ze dne podané v zadávacím řízení, vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“) na zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí – Radouň, Chcebuz a Brocno“ (dále jen jako „nabídka“).
2. Příkazník se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit následující služby:
 - TDS § 161 odst. 2, § 165, § 166 odst. 2, § 169 a dále ustanovení souvisejících zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení,
 - součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených Příkazci ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby,
 - ohlášení zahájení stavby místně příslušnému vodoprávnímu úřadu v souladu se zákonem,
 - kompletace dokladů pro předání staveniště,
 - dohled TDS s ohledem na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby v součinnosti s koordinátorem BOZP,
 - organizaci předání staveniště zhotoviteli a vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště,
 - zajištění fotodokumentace počátečního stavu staveniště včetně všech staveb dotčených prostor v souvislosti s realizací díla,
 - koordinaci předání napojovacích míst v úzké součinnosti se zhotovitelem stavby a Příkazcem,
 - kontrola nad vedením stavebního deníku po celou dobu realizace stavby v souladu se stavebním zákonem a Přílohou č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci

staveb, převzetí příslušných dokladů, informací, údajů o vytyčení stávajících inž. sítí před zahájením prací na díle od zhotovitele,

- stanovení termínů kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží ostatním účastníkům výstavby, doзору projektanta (dále jen „DP“), koordinátorovi BOZP a zástupcům Příkazce,
- úzká součinnost se zhotovitelem, DP, koordinátorem BOZP a Příkazcem v celém průběhu realizace díla,
- systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace,
- součinnost se zhotovitelem za účelem získání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě na všechny dodávané materiály stavby,
- součinnost u všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí zařízení jak v průběhu stavby, tak před předáním díla do užívání ve spolupráci se zhotovitelem,
- kontrola výsledků všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí zařízení, aby odpovídaly parametrům, požadovaným projektem normami, předpisy nebo podmínkám dotčených orgánů a ostatních účastníků,
- kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek veškerých povolení a rozhodnutí po celou dobu provádění stavby,
- provádění průběžných zápisů do stavebního deníku z průběhů kontrol,
- dozor nad respektováním předpisů, doporučených standardů (závazných částí norem) a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků působících na staveništi vč. bezpečnosti práce, kterým není dotčena odpovědnost příslušných osob,
- dozor nad respektováním stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, vč. závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol, zahrnující také aktivní účast na příslušných řízeních a jednáních,
- cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným zasmulvněným rozpočtem stavby,
- kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy s potvrzením správnosti svým podpisem, sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby,
- kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění, ve spolupráci se zhotovitelem, zajištění svolání KD a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořizení zápisu z KD a jejich archivace,
- technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací, kontrola dodržování technologických přestávek předepsaných projektem, technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo zneprístupněny, pořizování fotodokumentace,
- uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
- posuzování návrhů změny vyžadující provedení změnových řízení, v zájmu odstranění vad,
- součinnost se zhotovitelem a DP při navrhování opatření k odstranění případných vad realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovitele,
- projednávání dodatků a změn ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
- ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením Příkazci,
- projednávání změnových listů, které budou předloženy k odsouhlasení Příkazci,

- součinnost s Příkazcem při kontrole změnových listů u více prací i méně prací, a to kontrola výkazu výměr u změnových listů, kontrola ocenění jednotlivých položek změnových listů v souladu se smlouvou o dílo,
- dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po celou dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádostí o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle dispozic zadavatele, obstarání příslušných povolení v právní moci a s tím související veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace, připojované k žádosti o změnu stavby, zastupování zadavatele ve stavebním řízení a jednáních s odpovědnými pracovníky příslušných úřadů, případné doplnění podkladů a dokladů k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu; účast na jednáních, spojených s místním šetřením, případně obstarání doplněných podkladů a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu,
- organizování dle potřeby koordinačních porad smluvních stran na plnění díla,
- přerušení prací v případě, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodrжуje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo apod.,
- součinnost s DP, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků,
- koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích a pokud jde o přípojky, s vlastníky stávajících nemovitostí,
- součinnost s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění zadavatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelům vůči zhotoviteli,
- pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí,
- příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby, součinnost při závěrečném vyúčtování stavby,
- příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí stavby,
- organizaci předání, resp. převzetí dokončeného díla, vypracování zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, převzetí kompletní předávací dokumentace ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby od zhotovitele vč. její kontroly úplnosti a následného předání v kompletním stavu Příkazci,
- kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků vodoprávního úřadu, vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na kolaudačním řízení, obstarání kolaudačního rozhodnutí, zajištění opatření, spojených s vydáním kolaudačního rozhodnutí, obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí, kontrola nebo splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí, majících původ v činnostech zhotovitele,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
- účast na komunikaci s administrátorem dotace a plnění všech závazných podmínek poskytovatele dotace,
- Příkazník bude postupovat při zabezpečování dalších výkonů u třetích osob jménem a na účet Příkazce hospodárně,

3. TDS bude vykonáván v místě stavby nebo na pracovišti Příkazce dle povahy prováděných prací na základě výslovného vyžádání Příkazce.
4. O termínech kontrolních prohlídek stavby (kontrolních dnů), převzetí stavby a dalších jednáních bude Příkazník informován Příkazcem s předstihem, a to min. 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnuto jinak.

IV.

Doba plnění

1. Příkazník se zavazuje, že bude vykonávat činnost v rozsahu uvedeném v předmětu plnění v období od zahájení stavby (ode dne předání a převzetí staveniště) do dokončení stavby, tj. do převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků Příkazcem, které bude ukončeno předávacím protokolem. Předpoklad zahájení prací zhotovitelem je na jaře 2025 a termín dokončení prací a protokolární předání dokončeného díla je do 36 měsíců, tzn. do 159 kalendářních týdnů ode dne předání a převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Doba plnění bude probíhat v souladu s předloženým časovým harmonogramem postupu stavebních prací zhotovitelem stavby 36 měsíců. Z toho 24 měsíců, tzn. 106 kalendářních týdnů bude probíhat realizace díla, zbývajících 12 měsíců, tzn. 53 kalendářních týdnů bude probíhat zkušební provoz. V průběhu zkušebního provozu se předpokládá výkon TDS pouze na vyžádání Příkazce dle aktuální potřeby. Výkony TDS budou zajištěny v minimálním rozsahu alespoň 2 x týdně po celou dobu výstavby. V případě nutnosti upraví Příkazník rozsah podle potřeb Příkazce. Příkazník se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí pro celou stavbu.
2. V případě, že Příkazníkovi s touto součinností vzniknou vícenáklady, je Příkazce povinen v celém rozsahu tyto vícepráce na základě dohody o odměně víceprací Příkazníkovi uhradit.

V.

Odměna

1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů MF odměnu jako odměnu nejvýše přípustnou za výkon TDS v rozsahu dle této smlouvy ve výši:
2. Předpokládaná sazba za 1 kalendářní týden činnosti bez DPH 6 000,- Kč
 Maximální odměna za **159** kalendářních týdnů bez DPH 954 000,- Kč
 DPH ve výši 21 % 200 340,- Kč
Celková max. odměna vč. DPH činí: 1.154 340,- Kč

Činnost Příkazníka bude proplacena pouze na základě vykázané činnosti a Příkazcem odsouhlasené činnosti výkonu TDS dle týdenní sazby výše uvedené.

Kontrolní prohlídky budou probíhat pouze v době, kdy budou probíhat práce na stavbě. V případě, že bude stavba z jakéhokoliv důvodu zastavena nebo přerušena, kontrolní prohlídky se neuskuteční, pokud nebude dohodnuto jinak.

Tato odměna je odměnou ve smyslu podané nabídky ze dne, je neměnná a nejvýše přípustná s tím, že celková výše všech fakturovaných částek nesmí přesáhnout sjednanou celkovou max. odměnu. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady Příkazníka vynaložené pro plnění této smlouvy. Tuto odměnu lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku V. Odměna, odst. 2. této smlouvy. Odměna za činnost Příkazníka rovněž zahrnuje náklady za dopravu, využití vlastní výpočetní techniky, telekomunikačních zařízení a služeb vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí Příkazník z titulu své odbornosti předpokládat. V dohodnuté

odměně jsou zahrnuty i veškeré režijní náklady a ostatní náklady potřebné k úplnému a bezvadnému plnění předmětu smlouvy. Odměna za činnost Příkazníka obsahuje i přiměřený zisk Příkazníka, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

3. Odměnu lze měnit pouze za těchto podmínek:
 - a) dojde-li ke změně sazby DPH v době od uzavření této smlouvy do doby zdanitelného plnění;
 - b) vyžádá-li si Příkazce práce nad rámec vymezení předmětu smlouvy (vícepráce).

VI.

Platební podmínky

1. Příkazce se zavazuje uhradit odměnu na základě vystavené faktury bezhotovostní platbou.
2. Provedené služby budou propláceny na základě průběžné měsíční fakturace, která bude podložena výkazem činnosti potvrzeného Příkazníkem za příslušné fakturované období předem odsouhlaseným zástupcem Příkazce ve věcech technických. Měsíční výkaz činnosti TDS musí obsahovat dostatečně podrobný popis fakturovaných služeb tak, aby bylo jednoznačně prokazatelné, že fakturované služby byly skutečně poskytnuty, a že byly pro stavbu nezbytné. Přílohou faktury proto bude také měsíční zpráva TDS o průběhu realizace.
3. Příkazník je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zákona o DPH, účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a obchodní listiny dle ustanovení § 435 OZ; mimo tyto údaje je povinen do každého vystaveného daňového dokladu uvést:
 - číslo smlouvy Příkazce
 - název projektu „Odkanalizování sídel města Štětí –Radouň, Chcebuz a Brocno“
 - registrační číslo akce: CZ.05.01.04/01/23_043/0002519
 - název programu, v rámci něhož je předmět plnění realizován: Operační program Životní prostředí 2021-2027
 - číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (Příkazníka), který musí být veden v České republice.
4. Příkazce neposkytuje zálohu na plnění předmětu smlouvy.
5. Není-li dohodnuto jinak, je **splatnost daňových dokladů** (faktur) smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne doručení daňového dokladu Příkazci. Tato délka splatnosti faktur je Příkazcem stanovena z důvodu prodlevy při administraci průběžného financování akce administrátorem dotace. Příkazník je povinen zajistit prokazatelné doručení faktury Příkazci, a to elektronicky na email: epodateln@steti.cz. Pokud případně den lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
6. Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich závazkového vztahu na třetí osobu, pokud se nedohodnou jinak.
7. Příkazce neuhradí práce a služby, které by Příkazník provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu Příkazce nebo tam, kde se Příkazce odchýlil od předmětu smlouvy.
8. Příkazníkovi zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení odměny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení odměny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení odměny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Příkazníka na zvýšení odměny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a následně na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

VII.

Odpovědnost Příkazníka

1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními stavebního zákona a OZ, předpisy souvisejícími a touto smlouvou.
2. Příkazník se zavazuje k výkonu činností dle nejlepšího vědomí ku prospěchu Příkazce.
3. Příkazník má při své činnosti povinnost zamezit vadám stavby. Pokud takto nečiní, dochází k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy z jeho strany.
4. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat Příkazce o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce.
5. Příkazník se zavazuje ke dni ukončení své činnosti předat Příkazci všechny podklady a doklady, které od něj obdržel, nebo které při výkonu své činnosti pro něj zajistil.
6. Příkazník vždy provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem stavby Příkazci.
7. Příkazník odpovídá Příkazci za újmy způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti vyplývajících z právních předpisů nebo této smlouvy.
8. Vznikne-li Příkazci z důvodu neodborné výkonu činnosti nebo opomenutím některé povinnosti újma, je Příkazník povinen tuto újmu Příkazci uhradit v plné výši.
9. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynu, který by mohl mít za následek vznik újmy. Je rovněž povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které by mohly mít za následek vznik újmy. Je rovněž povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. V případě, že Příkazce i přes upozornění Příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá Příkazník za újmu takto vzniklou.
10. Příkazník odpovídá za újmu na věcech převzatých od Příkazce k vyřizování záležitostí dle této smlouvy i za újmy na věcech převzatých pro Příkazce při zařizování takových záležitostí.
11. Jiné technické řešení vyvolané Příkazcem nebo dotčenými orgány po převzetí stavby není považováno za vadu plnění předmětu smlouvy.
12. Příkazník neodpovídá za vady plnění předmětu smlouvy, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Příkazník ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na ně Příkazce upozornil a Příkazce na jejich použití trval.
13. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.

VIII.

Odpovědnost Příkazce

1. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi veškeré podklady a dokumenty, které se svým obsahem týkají předmětu plnění této smlouvy.
2. Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s Příkazníkem stav a další postup při plnění smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.
3. Na výzvu Příkazce (dopisem, faxem, elektronickou poštou) je Příkazník povinen předat písemné stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou Příkazce s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. V takovém případě bez předání písemného stanoviska Příkazci nesmí Příkazník konat.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že Příkazník neplní povinnosti plynoucí ze smlouvy řádně a včas, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním každé takové jednotlivé povinnosti. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok Příkazce na náhradu újmy.
2. Příkazce je povinen zaplatit Příkazníkovi za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury.
4. Příkazník není v prodlení v plnění předmětu smlouvy nebo jejích částí po dobu, po kterou je v prodlení Příkazce s poskytnutím součinnosti Příkazníkovi. V takovém případě a v případě výskytu objektivních překážek, které Příkazník ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky odstraněny, není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů a úkolů, bude změna příslušných podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem.
5. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu újmy. Náhradu újmy lze uplatnit v celé její výši.

X.

Spory

1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody **do 30 dnů** ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, je oprávněna kterákoliv smluvní strana tyto spory řešit prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu.

XI.

Ostatní ujednání

1. Příkazce se zavazuje na vyžádání Příkazníka doplnit potřebné podklady, nutné k plnění předmětu smlouvy.
2. Příkazce má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se Příkazce zavazuje uhradit Příkazníkovi prokazatelné náklady související s přípravou a výkonem plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy. Tímto není dotčeno právo odstoupení od smlouvy uvedené v článku XII. odst. 1 písm. d) a odst. 2.
3. Příkazník není oprávněn postoupit předmět plnění smlouvy třetím osobám bez souhlasu Příkazce.
4. Na případné změny v činnosti Příkazníka vyvolané odlišným řešením požadovaným např. dotčenými orgány nebo Příkazcem (po předání díla) budou uzavřeny vzestupně číslované dodatky k této smlouvě.
5. Příkazník je povinen umožnit Příkazci a orgánům oprávněným k provedení kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.
6. Příkazník je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním předmětu veřejné zakázky nejméně po dobu deseti let od finančního ukončení projektu.

XII.

Ukončení nebo odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena:
 - a) splněním předmětu smlouvy,
 - b) dohodou smluvních stran,
 - c) výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena druhé straně,
 - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy, přičemž okamžité odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení takového rozhodnutí druhé smluvní straně.

Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi nebo dohody má Příkazník nárok na úhradu přiměřené části odměny. Toto platí i pro případ okamžitého odstoupení od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy na straně Příkazce.

2. Příkazce je dále **oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Příkazce nezíská účelovou dotaci určenou ke spolufinancování stavby, nebo v případě, že Příkazce nebude schopen spolufinancovat stavbu z vlastních zdrojů na základě své ekonomické situace nebo nebude uzavřena smlouva o dílo na stavbu**, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení takového rozhodnutí druhé smluvní straně. Z těchto důvodů je Příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než dojde k předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby. V případě odstoupení Příkazce od této smlouvy ze sjednaných důvodů v odstavci 2. tohoto článku smlouvy nemá Příkazník vůči Příkazci žádné nároky na náhradu škody či na poskytnutí jakékoliv kompenzace či náhrady za náklady, které Příkazník v souvislosti s uzavřením této smlouvy vynaložil, a Příkazník současně není oprávněn vůči Příkazci uplatňovat ani žádné sankce či jakékoliv jiné nároky, a Příkazník s tímto ujednáním bez výhrad souhlasí.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost dnem podpisu smlouvy o dílo na stavbu, bude-li tento den podpisu smlouvy o dílo na stavbu pozdější než den podpisu této smlouvy. Jinak tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne přijetím usnesení č.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Města Štětí.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné pouze ve formě písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními OZ a předpisy souvisejícími.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - Nabídka ze dne

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

Ve Štětí, dne:.....

V Praze, dne:.....

.....
Příkazce:
Město Štětí
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

.....
Příkazník:

Přílohy: příloha č. 1 - Nabídka ze dne

Prohlášení dodavatele:

Dodavatel (Účastník zadávacího řízení)

AteresCZ s.r.o.

se sídlem/místem podnikání...Karlovo nám.290/16,12000 Praha

IČO 01945548.....,

zastoupený ...Josef Doksanský.....,

prohlašuje, že všechny údaje uvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku „**Technický dozor stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí – Radouň, Chcebuz a Brocno**“ jsou pravdivé.

Dále dodavatel prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá;
- si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, a že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si všechny uvedené údaje ověřit;
- je seznámen se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah příkazní smlouvy a na cenu služby, že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje a nedokonalá informovanost účastníka zadávacího řízení není důvodem k pozdější změně nabídnuté ceny a termínů jeho provedení;
- se na zpracování této nabídky nepodílel – žádný zaměstnanec zadavatele, statutární orgán ani člen statutárního orgánu zadavatele, člen řídicího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení;
- se ani v rámci sdružení – na zpracování této nabídky nepodílela společnost ani osoba, která je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osoba nebo společnost, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení;
- dodavatel není ve střetu zájmů v rámci tohoto zadávacího řízení ani předmětné veřejné zakázky.
- dodavatel předloží kopii platné a účinné pojistné smlouvy pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle návrhu znění příkazní smlouvy v min. výši 2 000 000 Kč v případě, že bude vyzván zadavatelem k uzavření příkazní smlouvy, a to nejpozději při jejím podpisu.
- bude-li s ním uzavřena příkazní smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.

Toto prohlášení dodavatel činí na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V ...Praze..... dne.....

Josef Doksanský-jednatel.....
jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Název veřejné zakázky: „**Technický dozor stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí - Radouň, Chcebuz a Brocno**“
(dále jen „veřejná zakázka“)

DODAVATEL

Dodavatel (název, IČO) AteresCZ s,r.o
Zastoupen (jméno příjmení, funkce): Josef Doksanský-jednatel
(dále jen „vybraný dodavatel“)

Prohlašuji, že jako vybraný dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch¹.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

Datum:

.....
vybraný dodavatel

¹ aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 31490

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Daniel Šafařík

jméno a příjmení

761022/0695

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
specializace stavby zdravotnětechnické**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem


0010830

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 5.3.2009




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

AteresCZ s.r.o. Karlovo nám.290/16 ,12000 Praha 2 IČO:01945548,DIČ: CZ01945548 za společnost jedná p.Josef Doksanský a ing.Josef Vaňásek (dále jen „zaměstnavatel“)

a

pan/í/: Daniel Šafařík narozen/a/: 22.10.1976 v Kladně

bytem: Jezdecká 3277,27601,Mělník

(dále jen „zaměstnanec“)

uzavírají tuto dohodu o provedení práce v rozsahu a za podmínek dále uvedených.


1. Vymezení sjednané práce: Tech.dozor investora
2. Zahájení práce: 1.10.2023 Ukončení práce: 31.12.2025
3. Rozsah práce (v hodinách): Dle potřeb AteresCZ
4. Sjednaná odměna za práci: Kč
5. Práci převezme: Josef Doksanský,ing.Josef Vaňásek
6. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci odměnu za vykonanou práci, pokud sjednaná práce bude provedena ve sjednaném termínu, rozsahu a kvalitě.
7. V případě, že sjednaná práce nebude provedena ve sjednaném termínu, rozsahu a kvalitě může zaměstnavatel odměnu snížit. Zaměstnavatel výši odměny nesníží, pokud lze nedostatky odstranit a zaměstnanec je odstraněn ve stanoveném termínu. Neodstraní-li zaměstnanec nedostatky do 10 dnů, ode dne předání práce, může zaměstnavatel od této dohody odstoupit a zaměstnanci nevzniká nárok na odměnu.

V Praze dne: 8.9.2023


podpis zaměstnance

AteresCZ s.r.o.

Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2
IČ: 019 45 548 DIČ: CZ01945548


podpis a razítko zaměstnavatele

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 213568

Datum vzniku a zápisu:	7. srpna 2013
Spisová značka:	C 213568 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	AteresCZ s.r.o.
Sídlo:	Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2
Identifikační číslo:	019 45 548
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán:	
jednatel:	JOSEF VAŇÁSEK , dat. nar. 1. června 1964 Klikorkova 201, 272 01 Kladno Den vzniku funkce: 13. prosince 2013
jednatel:	JOSEF DOKSANSKÝ , dat. nar. 11. ledna 1961 Újezd nad Zbečnem 102, 270 24 Zbečno Den vzniku funkce: 13. prosince 2013
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost v celém rozsahu samostatně.
Společníci:	
Společník:	JOSEF VAŇÁSEK , dat. nar. 1. června 1964 Klikorkova 201, 272 01 Kladno
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: nevydán
Společník:	JOSEF DOKSANSKÝ , dat. nar. 11. ledna 1961 Újezd nad Zbečnem 102, 270 24 Zbečno
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Bc. PLIMLOVÁ PAVLÍNA MBA, MA**

Ve Zbečně dne 11.09. 2024

Podpis

Plimlová



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ZA OBDOBÍ 2009 – 2021 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Příjmení: Šafařík
2. Jméno: Daniel
3. Datum a místo narození: 22.10.1976 v Kladně
4. Státní příslušnost: ČR
5. Adresa (tel/fax/e-mail): Jezdecká 3277, 276 01, Mělník
Tel.: 725 70 88 77
e-mail.: dan.safarik@gmail.com
6. Nejvyšší dosažené vzdělání: ÚSO, obor **Stavební provoz - pozemní stavby**, ukončené maturitní zkouškou v roce 2000
7. Členství v profesních organizacích: ČKAIT (od 02/2009)
Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštních předpisů:
Autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
specializace stavby zdravotnětechnické – ČKAIT 0010830
Současná funkce: TDI – pozemní a vodohospodářské objekty
Roky odborné praxe: 24 let celková
19 let stavební technik
Od 2013-2021 zaměstnanec na dohodu u firmy AteresCZ –dozory staveb
8. Referenční stavby za období 2009 - 2014:
08/2011 – dosud - OSVČ, jednatel společnosti
Popis práce: technický dozor investora
 - Soubor rodinných domů Praha Hostivař, kanalizace a vodovod, venkovní sítě a komunikace (inženýring, příprava výstavby) 2013 - 2014
 - Rekonstrukce činžovního domu Dykova ul. Praha 2013 11 mil. Kč
 - Výstavba Polyfunkčního domu Kobylisy 2012 – 2014 58 mil. Kč
 - RD Králův Dvůr u Berouna 2012 – 2013 4,8 mil. Kč
 - Rekonstrukce areálové kanalizace a ČOV Velké Přítočno 2012 1,4 mil. Kč
 - Rekonstrukce kanalizačních rozvodů Legerova ulice, Praha 2011 1,2 mil. Kč

02/2008 – 08/2011 – Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.,

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ZA OBDOBÍ 2009 – 2021 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Příjmení: Šafařík
2. Jméno: Daniel
3. Datum a místo narození: 22.10.1976 v Kladně
4. Státní příslušnost: ČR
5. Adresa (tel/fax/e-mail): Jezdecká 3277, 276 01, Mělník
Tel.: 725 70 88 77
e-mail.: dan.safarik@gmail.com
6. Nejvyšší dosažené vzdělání: ÚSO, obor **Stavební provoz - pozemní stavby**, ukončené maturitní zkouškou v roce 2000
7. Členství v profesních organizacích: ČKAIT (od 02/2009)
Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštních předpisů:
Autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
specializace stavby zdravotnětechnické – ČKAIT 0010830
Současná funkce: TDI – pozemní a vodohospodářské objekty
Roky odborné praxe: 24 let celková
19 let stavební technik
Od 2013-2021 zaměstnanec na dohodu u firmy AteresCZ –dozory staveb
8. Referenční stavby za období 2009 - 2014:
08/2011 – dosud - OSVČ, jednatel společnosti
Popis práce: technický dozor investora
 - Soubor rodinných domů Praha Hostivař, kanalizace a vodovod, venkovní sítě a komunikace (inženýring, příprava výstavby) 2013 - 2014
 - Rekonstrukce činžovního domu Dykova ul. Praha 2013 11 mil. Kč
 - Výstavba Polyfunkčního domu Kobylisy 2012 – 2014 58 mil. Kč
 - RD Králův Dvůr u Berouna 2012 – 2013 4,8 mil. Kč
 - Rekonstrukce areálové kanalizace a ČOV Velké Přítočno 2012 1,4 mil. Kč
 - Rekonstrukce kanalizačních rozvodů Legerova ulice, Praha 2011 1,2 mil. Kč

02/2008 – 08/2011 – Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.,

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 11.09.2024 07:43:43

Obchodní firma: **AteresCZ s.r.o.**
Adresa sídla: **Karlovo náměstí 290/16, 120 00, Praha 2 - Nové Město**
Identifikační číslo osoby: **01945548**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **22.07.2013**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Josef Vaňásek (1)**
Vznik funkce: **13.12.2013**
Jméno a příjmení: **Josef Doksanský (3)**
Vznik funkce: **13.12.2013**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **07.08.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Josef Vaňásek (1)**
Ustanoven dne: **22.06.2020**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **07.08.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Josef Vaňásek (1)**
Ustanoven dne: **22.06.2020**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Pěstitelské pálení
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Stavba a výroba plavidel
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení**

Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **07.08.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **30.08.2017**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Zdeněk Moucha (2)**
Ustanoven dne: **30.08.2017**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Josef Vaňásek (1)**
Datum narození: **01.06.1964**
Občanství: **the Czech Republic**

Jméno a příjmení: **Zdeněk Moucha (2)**
Datum narození: **13.08.1975**
Občanství: **the Czech Republic**

Jméno a příjmení: **Josef Doksanský (3)**
Datum narození: **11.01.1961**
Občanství: **the Czech Republic**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 2**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.


Ověřující osoba: **Bc. PLIMLOVÁ PAVLÍNA MBA, MA**

Ve Zbečně dne 11.09. 2024


Podpis





Osvědčení o provedení stavebních prací

Název objednatele (investora)	Obecní úřad Hořesedly
Jméno příjemce kontaktní osoby vč. uvedení telefonického kontaktu	Starostka Jiřina Milerová Tel.: 724185806 Fax: e-mail: starosta@obec-horesedly.cz
Název vyššího dodavatele	
Název investiční akce, kde byly významné stavební akce realizovány	Hořesedly-Splašková Kanalizace a ČOV, obecní vodovod Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Celkový rozsah plnění realizovaný v rámci uváděných významných stavebních prací	Technický dozor na stavbě kanalizace + přípojek cca 4,5 km a 650 EO ČOV, obecní vodovod vč. přípojek Cena 79 118 689 bez DPH Prováděla firma AteresCZ s.r.o. Karlovo nám. 290/16 12000 Praha 2
Hlavní činnosti provedené v rámci plnění veřejné zakázky	Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Informace o tom, zda byly práce řádně dokončeny	Služba byla provedena řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla
Doba a místo provedení prací	Zahájení: 12/2018 Ukončení: 08/2020
Zástupce objednatele (investora) – pí. J. Milerová tímto potvrzuje, že dne 31.7.2020 byly uvedené stavby převzaty od zhotovitele – AteresCZ s.r.o. Karlovo nám. 290/16 Praha 2 IČO: 01945548	
Hořesedly 13.8.2020	Jiřina Milerová starosta)
	

Osvědčení o provedení stavebních prací

Název objednatele (investora)	Obecní úřad Krnsko
Jméno příjmení kontaktní osoby vč. uvedení telefonického kontaktu	Starosta Judr.Ivan Grasev Tel.:602 255 730 Fax: e-mail:
Název vyššího dodavatele	
Název investiční akce, kde byly významné stavební akce realizovány	Kanalizace a Krnsko Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Celkový rozsah plnění realizovaný v rámci uváděných významných stavebních prací	Technický dozor na stavbě kanalizace + přípojek cca 9,5 km a přeložka vodovodu Cena 66 994 342 Kč bez DPH Prováděla firma AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16 ,12000Praha 2
Hlavní činnosti provedené v rámci plnění veřejné zakázky	Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Informace o tom, zda byly práce řádně dokončeny	Služba byla provedena řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla
Doba a místo provedení prací	Zahájení: 02/2019 Ukončení:06/2021
Zástupce objednatele (investora) – pan Judr.Ivan Grasev tímto potvrzuje, že dne v 06./2021 byla uvedená stavba převzata od zhotovitele – AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16 Praha 2 IČO:01945548	
V Krnsku	Judr.Ivan Grasev starosta
	 OBEC KRNSKO KRNSKO 41 IČO 002 38 155



Osvědčení o provedení stavebních prací

Název objednatele (investora)	Obecní úřad Pletený Újezd u Kladna	
Jméno příjmení kontaktní osoby vč. uvedení telefonického kontaktu	Staroska Marie Stuchliková Tel.:724 180 439 Fax: e-mail:	
Název vyššího dodavatele		
Název investiční akce, kde byly významné stavební akce realizovány	Pletený Újezd-Splašková Kanalizace a ČOV Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP	
Celkový rozsah plnění realizovaný v rámci uváděných významných stavebních prací	Technický dozor na stavbě kanalizace + přípojek cca 6 km a 600 EO ČOV+ přeložka vodovodu Cena 65 553 980 Kč bez DPH Prováděla firma AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16 ,12000Praha 2 –Josef Doksanský jako subdodávku pro J.M.Adito s.r.o.	
Hlavní činnosti provedené v rámci plnění veřejné zakázky	Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP	
Informace o tom, zda byly práce řádně dokončeny	Služba byla provedena řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla	
Doba a místo provedení prací	Zahájení: 06/2019 Ukončení:06/2021	
Zástupce objednatele (investora) – paní M.Stuchliková tímto potvrzuje, že dne 29.6.2021 byla uvedená stavba převzata od zhotovitele – AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16 Praha 2 IČO:01945548		
V Pleteném Újezdě	Marie Stuchliková starosta 	OBEC PLETENÝ ÚJEZD OKRES KLADNO - 1 -
Bc.Jiří Svoboda	Jednatel J.M.Adito s.r.o. JM Adito, s.r.o. ® Bartolomějská 291/11 110 00, Praha 1 - Staré město IČ: 04669789, DIČ: CZ04669789 	



Osvědčení o provedení stavebních prací

Název objednatele (investora)	Obecní úřad Oráčov
Jméno příjmení kontaktní osoby vč. uvedení telefonického kontaktu	Starosta Lenka Končerková DiS Tel.:313105645 Fax: e-mail:
Název vyššího dodavatele	
Název investiční akce, kde byly významné stavební akce realizovány	Kanalizace a ČOV Oráčov Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Celkový rozsah plnění realizovaný v rámci uváděných významných stavebních prací	Technický dozor na stavbě kanalizace gravitace 3200bm, výtlačk 390bm, přípojky 1100bm a ČOV 400eo Cena vč. dodatků 70 154 112kč bez DPH Prováděla firma AteresCZ s.r.o. Karlovo nám.290/16 ,12000Praha 2
Hlavní činnosti provedené v rámci plnění veřejné zakázky	Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Informace o tom, zda byly práce řádně dokončeny	Služba byla provedena řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla
Doba a místo provedení prací	Zahájení: 09/2021 Ukončení: 11/2022
-	
Zástupce objednatele (investora) – Lenka Končerková DiS tímto potvrzuje, že dne 2.11.2022 byla uvedena stavba převzata od zhotovitele – AteresCZ s.r.o. Karlovo nám.290/16 Praha 2 IČO:01945548	
Oráčov 15.11.2022	Lenka Končerková DiS starostka  


Osvědčení o provedení stavebních prací

Název objednatele (investora)	Obecní úřad Svatá
Jméno příjmení kontaktní osoby vč. uvedení telefonického kontaktu	Starosta ing.Milan Anýž Tel.:607809756 Fax: e-mail:
Název vyššího dodavatele	
Název investiční akce, kde byly významné stavební akce realizovány	Kanalizace a Svatá Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Celkový rozsah plnění realizovaný v rámci uváděných významných stavebních prací	Technický dozor na stavbě kanalizace gravitace 5 200bm, výtlač 4 500bm, přípojky 4 700bm Cena vč.dodatků 80 188 624 Kč bez DPH Prováděla firma AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16 ,12000Praha 2
Hlavní činnosti provedené v rámci plnění veřejné zakázky	Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Informace o tom, zda byly práce řádně dokončeny	Služba byla provedena řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla
Doba a místo provedení prací	Zahájení: 10/2020 Ukončení: 11/2022
-	
Zástupce objednatele (investora) – ing.M.Anýž tímto potvrzuje, že dne 18.11.2022 byla uvedená stavba převzata od zhotovitele – AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16 Praha 2 IČO:01945548	
Svatá 18.11.2022	Ing.Milan Anýž starosta  



Osvědčení o provedení stavebních prací

Název objednatele (investora)	Obecní úřad Sýkořice
Jméno příjmení kontaktní osoby vč. uvedení telefonického kontaktu	Starosta Jiří Šulc Tel.:724188211 Fax: e-mail:
Název vyššího dodavatele	
Název investiční akce, kde byly významné stavební akce realizovány	Kanalizace Sýkořice Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Celkový rozsah plnění realizovaný v rámci uváděných významných stavebních prací	Technický dozor na stavbě kanalizace + přípojek cca 8 km a přeložka vodovodu Cena 75mil. Kč bez DPH Prováděla firma AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16 ,12000Praha 2
Hlavní činnosti provedené v rámci plnění veřejné zakázky	Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Informace o tom, zda byly práce řádně dokončeny	Služba byla provedena řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla
Doba a místo provedení prací	Zahájení: 03/2020 Ukončení:11/2021
Zástupce objednatele (investora) – pan Jiří Šulc tímto potvrzuje, že dne v 11./2021 byla uvedená stavba převzata od zhotovitele – AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16 Praha 2 IČO:01945548	
V Sýkořici	Jiří Šulc starosta
	 

Osvědčení o provedení stavebních prací

Název objednatele (investora)	Obecní úřad Zbečno
Jméno příjmení kontaktní osoby vč. uvedení telefonického kontaktu	Starosta ing. Jiří Těhan, MBA Tel.: 313 554 869 Fax: e-mail:
Název vyššího dodavatele	AteresCZ s.r.o.
Název investiční akce, kde byly významné stavební akce realizovány	Zbečno a Újezd nad Zbečnem- Kanalizace a ČOV Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Celkový rozsah plnění realizovaný v rámci uváděných významných stavebních prací	Technický dozor na stavbě kanalizace 8 465m + přípojek 1 415m a 2x550 EO ČOV a 6ks čerp.stanic Cena 89 545 687kč bez DPH Prováděla firma AteresCZ s.r.o. Karlovo nám.290/16 ,12000Praha 2
Hlavní činnosti provedené v rámci plnění veřejné zakázky	Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Informace o tom, zda byly práce řádně dokončeny	Služba byla provedena řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu vč. dodatků ke smlouvě a termín dokončení díla
Doba a místo provedení prací	Zahájení: 10/2019 Ukončení: 07/2021
Zástupce objednatele (investora) – ing. Jiří Těhan, MBA tímto potvrzuje, že dne 31.7.2021 byla uvedená stavba-slужby převzaty od zhotovitele – AteresCZ s.r.o. Karlovo nám.290/16 Praha 2 IČO:01945548	
Zbečno 16.8.2021	Ing. Jiří Těhan MBA starosta
	 OBEC ZBEČNO 270 24 ZBEČNO č.p. 7

Osvědčení o provedení stavebních prací

Název objednatele (investora)	Obecní úřad Větrušice
Jméno příjmení kontaktní osoby vč. uvedení telefonického kontaktu	Starostka Petra Šefčíková Tel.:604 273 716 Fax: e-mail:
Název vyššího dodavatele	
Název investiční akce, kde byly významné stavební akce realizovány	Kanalizace a ČOV Větrušice Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Celkový rozsah plnění realizovaný v rámci uváděných významných stavebních prací	Technický dozor na stavbě kanalizace 4 791m ,přípojek na hranici pozemků a 1000EOČOV Cena vč.dodatků 65 mil.kč bez DPH Prováděla firma AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16 ,12000Praha 2
Hlavní činnosti provedené v rámci plnění veřejné zakázky	Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Informace o tom, zda byly práce řádně dokončeny	Služba byla provedena řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla
Doba a místo provedení prací	Zahájení: 03/2020 Ukončení:08/2021
Zástupce objednatele (investora) – pi.P.Šefčíková tímto potvrzuje, že dne 31.8.2021 byla uvedená stavba převzata od zhotovitele – AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16 Praha 2 IČO:01945548	
Větrušice 6.10.2021	<p>Petra Šefčíková starostka</p>  

Pojistná smlouva

Pojištění podnikatele a právnických osob ProfiPlán číslo 4586347744

Předchozí pojistná smlouva č. 8296667519 byla ukončena od počátku této pojistné smlouvy č. 4586347744, která ji nahrazuje.

Pojistitel	
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále jen „pojišťovna“)	

Pojišťovací zprostředkovatel	
Samostatný zprostředkovatel (SZ)	
titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma	IČO
Generali Česká Distribuce a.s.	44795084
adresa sídla - ulice, číslo popisné	obec - část obce
Na Pankráci 1658/121	Praha 4
	PSČ
	140 00

Vázaný zástupce (VZ)	
titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma	IČO
Ing. Tereza Pícková	14009609
adresa sídla - ulice, číslo popisné	obec - část obce
Na Zvonečku 942	Kladno
	PSČ
	272 04
e-mail	telefon
tereza.pickova@generaliceska.cz	+420 792 754 689

Pojistník	
obchodní firma	IČO
AteresCZ s.r.o., dále jen Ateres CZ, s.r.o.	01945548
zapsán	v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze
adresa sídla - ulice, číslo popisné	obec - část obce
Karlovo náměstí 290/16	Praha 2
	PSČ
	120 00
Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka.	
plátce DPH	ANO
e-mail	aterescz@seznam.cz

Pojištěný je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

Doba pojištění	
počátek pojištění	00:00 hod. 22.05.2022
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.	

Přehled pojištění		
pořadové číslo	Název pojištění	Datum účinnosti
1	Pojištění obecné odpovědnosti	22.05.2022
		Pojistné*
		10 844 Kč
* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přírůzích dle Vyúčtování pojistného.		
Celkové roční pojistné		10 844 Kč
Pojistník se zavazuje ponechat tuto pojistnou smlouvu v platnosti minimálně 3 roky a za to je mu poskytnuta sleva na pojistném ve výši 10,00 %.		
Pokud pojistník svými úkony nebo porušením povinností způsobí zánik pojistné smlouvy dříve než 21.05.2025, zavazuje se uhradit částku odpovídající výši poskytnuté slevy za dobu trvání pojištění od 22.05.2022.		

1. POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI	
	Kód produktu: DMO 01 / 2
Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále jen „VPPMO-P“) a ujednáními této pojistné smlouvy.	

POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI

Kód produktu: DMO 01 / 2

1. 1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů z podnikatelské činnosti, na kterou se vztahuje pojištění a které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

8 000 000

V souladu s článkem 5 odst. 1 písm. a VPPMO-P se ujednává, že zvýšení příjmů je pojištěný povinen oznámit pojišťovně pouze v případě, že došlo k jejich zvýšení o více než 10 % ve srovnání s údajem uvedeným při sjednávání pojištění.

1. 2. Pojištěný předmět činnosti

1. 2. 1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného Ateres CZ, s.r.o. nahradit škodu či újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě: výpis z obchodního rejstříku ze dne 7. 8. 2013, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v souvislosti s těmito činnostmi:
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku, Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, Průvodění pyrotechnického průzkumu, Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, i když jsou uvedeny v příslušném oprávnění.

1. 3. Princip pojištění

1. 3. 1. Ujednává se, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění jsou podmínky stanovené v článku 21 bodu 2 VPPMO-P. Pojišťovna poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni vzniku škody či újmy (loss occurrence).

1. 4. Rozsah pojištění

Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 21 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P (základní rozsah) a dále uvedených doložek.

Rozsah pojištění / pojistné nebezpečí	Limit / sublimit pojistného plnění	Spoluúčast	Územní rozsah
Základní rozsah včetně povinnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem	10 000 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika
Doložka V70 Čisté finanční škody	300 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika
Doložka V723 Věci převzaté a užívané	100 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika
Doložka V99 Škody na životním prostředí	100 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika
Doložka V103 Majetková propojenost	1 000 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika
Doložka V111 Regresní náhrady	5 000 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika
Doložka V112 Nemajetková újma	500 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika

1. 5. Smluvní ujednání, doložky

1. 5. 1. Doložka V70 Čisté finanční škody

Odchylně od článku 21 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku. Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ povinnosti pojištěného k náhradě čisté finanční škody:

- nastalé v důsledku vady výrobku;
 - nastalé v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným;
 - spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou;
 - nastalé v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná;
 - spočívající v ušlém zisku, který je následkem přerušení provozu třetí osoby, kdy k přerušení provozu došlo v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.
- Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
- vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti;
 - vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen;
 - vzniklou při obchodování s cennými papíry;
 - způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva;
 - vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách;
 - vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek;
 - vzniklou v souvislosti se správou datových schránek třetích osob;
 - způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

V případě škody způsobené vadným výrobkem se pojištění dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý jinak, než následkem přerušení provozu třetí osoby v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

1. 5. 2. Doložka V723 Věci převzaté a užívané

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pokud není uvedeno v této pojistné smlouvě jinak, pojištění v rozsahu této doložky se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou v rámci činnosti kurýrní (rozvážkové) služby.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- vzniklé opožděním, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou;
- vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv;
- vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci;
- vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních;
- vzniklé na zvířatech;
- motorových vozidlech včetně samojízdných pracovních strojů (např. vysokozdvíhových vozíků).

1. 5. 3. Doložka V99 Škody na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 3 písm. a VPPMO-P se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí. Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi, ke kterému došlo následkem škodní události.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně;
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření;
- c) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby;
- d) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí;
- e) zapříčiněnou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekologické zátěže;
- f) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodní události;
- g) možnost jejíhož vzniku nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodní událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval.

Pojištník a pojištěný, nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P, má tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodní událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojištník nebo pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (práva pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
- b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodní událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodní události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

1. 5. 4. Doložka V103 Majetková propojenost

Ujednává se, že odchylně od článku 23 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěný i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

1. 5. 5. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

1. 5. 6. Doložka V112 Nemajetková újma

Odchylně od článku 21 bodu 1 a článku 23 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit:

- a) nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
- b) nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 23 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

1. 5. 7. Zvláštní ujednání

1. 5. 7. 1. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

1. 6. Pojistné

Roční pojistné celkem

10 844 Kč

Roční pojistné po zaokrouhlení

10 844 Kč

Společná a závěrečná ustanovení

1. Pojištník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivostí dle příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojištník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
2. Pojištník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generalliveska.cz/ochrana-osobnich-udaju a dále na obchodních místech pojišťovny. Pojištník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
3. Odpovědi pojištníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojištník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
4. Pojištník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje, že:
 - pojišťovně/pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny své pojistné cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádně a úplně zaznamenány a žádné další nemá,
 - pojištění odpovídá jeho pojistným požadavkům a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuje, že mu byly pojištěním/pojišťovacím zprostředkovatelem úplně, jasně, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávanému pojištění,
 - jsou všechny jeho uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou pravdivé a úplné,
 - bude plnit povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).
5. Pojištník bere na vědomí, že byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. V těchto případech vrátí pojišťovna pojištníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnila. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojištník, popřípadě pojištěný, pojišťovně částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
6. Pojištník bere na vědomí, že se může s případnou stížností obrátit přímo na pojišťovnu, může využít adresu pro doručování Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno nebo elektronickou schránku stiznosti@generalliveska.cz. Nedohodne-li se pojištník s pojišťovnou jinak, stížnosti se vyřizují písemnou formou. V případě, že není pojištník spokojen s vyřízením stížnosti, s vyřízením nesouhlasí nebo neoddržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana Generali České pojišťovny a.s. Se stížností se lze také obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz).
7. Pojištník nebo některý z pojištěných nespĺňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojištníctví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:

Společná a závěrečná ustanovení

- čistý obrát min. 12 800 000 EUR (cca 320 000 000 Kč),
- úhrn rozvahy min. 6 200 000 EUR (cca 155 000 000 Kč),
- průměrný roční stav zaměstnanců min. 250.

Dokumenty k pojistné smlouvě

Předmluvní dokumenty:

- Informace o pojišťovací zprostředkovateli
- Informační dokument o pojistném produktu
- Předmluvní informace
- Záznam z jednání

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím, že poskytují důležité informace o povaze uzavíraného pojištění a řadu upozornění na významná ustanovení pojistných podmínek.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:

- VPPMO-P-02/2020
- Sazebník administrativních poplatků
- výpis z obchodního rejstříku

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné smlouvy, řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost, jako je závaznost pojistné smlouvy). Jako pojištník dále seznámí pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Dále pojištník potvrzuje, že mu výše uvedené dokumenty, tj. předmluvní dokumenty a dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy způsobem, který si zvolil.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojištník, jeden pojišťovna.

Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

datum uzavření pojistné smlouvy

21.4.2022

místo

KLADNO

Ateres CZ, s.r.o.

Ing. Tereza Picková
133015805, IČO: 14009609

Osoba zastupující pojištníka
Josef Doksanský, jednatel

Picková

Podpis (razítko) osoby zastupujícího pojištníka

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s. oprávněného k uzavření této smlouvy