
1 

 
 
 

Smlouva o dílo č. 610/2026 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 

Článek 1. 
Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel: Město Štětí 
 Mírové náměstí 163 
 411 08 Štětí 
 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta 
 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Monika Tydrichová, vedoucí OMI 
 Hana Nešlehová, referent OMI 
 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
č. účtu: 100022784/0600 
  
 
IČO: 00264466 
DIČ: CZ00264466 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel: ARTECH spol. s r.o. 
 Václavské náměstí 819/43, Nové Město 
 110 00 Praha 1 
 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šavel, jednatel společnosti 
 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Havanič, hlavní inženýr projektu 
 
 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 78-7186110217/0100 
 
IČO: 25024671 
DIČ: CZ25024671 
 
Plátce DPH: Ano 
 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164866 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“) 
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Článek 2. 
Preambule 

 
2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě předložené cenové 

nabídky ze dne 17. 2. 2026 na projektové služby pod názvem „Studie revitalizace 
části Obchodní ulice v návaznosti na Nové náměstí“ a projednání v Radě města 
Štětí. Zhotovitel prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna 
potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla. 

 
 

Článek 3. 
Předmět smlouvy 

 
3.1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k provedení 

díla, jehož předmět je určen v článku 3. odst. 3.2 a násl. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek 
dále v této smlouvě uvedených. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném 
čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

3.2. Předmětem plnění této smlouvy je vypracování studie revitalizace části Obchodní ulice 
v návaznosti na Nové náměstí vč. nového konceptu podloubí a objektu kašny 
v následujícím rozsahu: 
- revitalizace Obchodní ulice v ploše cca 4 500 m2, 
- návrh modernizace krytých podloubí podél bytových domů v celé jejich délce, 

vč. návaznosti na podloubí nárožní knihovny, 
- řešení nových vstupů do objektů z důvodu výškového uspořádání stávajícího 

chodníku a vstupů do objektů, 
- návrh nové zeleně, vč. řešení předzahrádek restauračních provozů a řešení 

nevyhovujícího stavu umístění sloupů podloubí ve stávající zeleni, 
- objekt kašny – z důvodu nevyhovujícího technického stavu prověření možnosti její 

úpravy nebo opravy, případně i její nové funkce, 
- návrh řešení na omezení výskytu holubů v podloubí. 
 
Studie bude protokolárně předána v 6 vyhotoveních v tištěné verzi 1x v elektronické 
podobě na CD či DVD. 
 
Součástí studie bude i odhad celkových investičních nákladů na realizaci díla. 

 
3.3. Případné práce uskutečněné nad rámec této smlouvy, které nebylo možné v době 

uzavření této smlouvy předvídat a budou nutné k plnění předmětu díla budou vedeny 
jako vícepráce odsouhlasené vždy předem oběma smluvními stranami a smluvně 
zajištěny uzavřením vzestupně číslovaného písemného dodatku k této smlouvě. 

3.4. Studie bude v průběhu její rozpracovanosti projednána a písemně odsouhlasena 
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo na poskytnutí lhůty pro posouzení a 
připomínkování rozpracované studie a taktéž pro následnou kontrolu zohlednění 
uplatněných připomínek vždy po dobu min. 5 pracovních dnů ode dne předložení 
zhotovitelem. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy České republiky 
a Evropské unie platnými v době provedení díla. 

 
 

Článek 4. 
Místo plnění (předání díla) 

 
4.1. V sídle objednatele, tj. Městský úřad Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí. 
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Článek 5. 
Termín plnění 

 
5.1. Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy o dílo v 03/2026. 

Termín dokončení prací a protokolární předání architektonické studie je do 8 týdnů ode 
dne uzavření této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 3. této smlouvy. 
Po předání dokončeného díla bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem 
předávací protokol. 

5.3. Případné změny řešení projektu a jejich vliv na zhotovení budou řešeny po dohodě 
smluvních stran uzavřením dodatku ke smlouvě. Odchylky, které budou mít vliv 
na termín plnění, budou také řešeny uzavřením dodatku ke smlouvě. 

5.4. Podmínkou zahájení prací je uzavřená smlouva o dílo. 
 
 

Článek 6. 
Cena díla 

 
6.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou 
zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, 
pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy 
ve výši: 

Cena celkem 165 000,- Kč 
DPH 21 % 34 650,- Kč 
Cena celkem vč. DPH 199 650,- Kč 

 
Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací 
předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si 
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou 
cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6., odst. 6.2. této 
smlouvy. 
Projektové, inženýrské a administrativní práce se netýkají přenesení daňové 
povinnosti. 

6.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek: 
a) dojde-li ke změně daně z přidané hodnoty v době od uzavření této smlouvy 

do doby zdanitelného plnění; 
b) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nebylo možné 

v době uzavření této smlouvy předvídat a nejsou obsaženy v předmětu plnění 
díla (vícepráce). Cena těchto prací bude stanovena na základě vzájemné dohody 
smluvních stran. 

6.3. Cena díla je sjednána jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná, zahrnující 
veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném nabídkou 
zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě. V ceně jsou zohledněny veškeré práce, 
služby a výkony, kterých je potřeba trvale či dodatečně k zahájení, provedení 
a k dokončení díla a předání díla. 

 
 

Článek 7. 
Platební podmínky a fakturace 

 
7.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě vystaveného daňového dokladu - 

faktury (dále jen „faktura“) bezhotovostní platbou. 
7.2. Doba splatnosti faktury je 14 dní od prokazatelného doručení faktury včetně kopie 

zápisu o převzetí a předání zhotoveného předmětu smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 
fakturu vystavit až po protokolárním předání a převzetí zhotoveného díla. 
V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou 
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z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. 
Do doby splatnosti opravené či doplněné (nové) faktury není objednatel v prodlení 
s úhradou kupní ceny. Lhůta splatnosti 14 dní v takovémto případě počíná běžet až 
od prokazatelného doručení opravené či doplněné (nové) faktury. Dokladem o splnění 
díla bude zápis o předání a převzetí zhotoveného díla, potvrzený zástupci obou 
smluvních stran, na jehož základě bude vystavena faktura. 

7.3. Objednatel neposkytuje finanční zálohy. Faktury budou zasílány elektronicky na email: 
epodatelna@steti.cz. 

7.4. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“). 

7.5. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního 
podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění 
smlouvy. 

 
 

Článek 8. 
Vyrovnání vzájemných pohledávek 

 
8.1. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy 

dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů dle § 1982 a násl. občanského zákoníku. 
K započtení lze přistoupit, jakmile objednateli nebo zhotoviteli vznikne právo požadovat 
uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh. 

 
 

Článek 9. 
Přechod vlastnického práva 

 
9.1. Vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele 

okamžikem jeho protokolárního předání a převzetí. 
 
 

Článek 10. 
Odpovědnost za vady 

 
10.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí 

odpovídat účelu jeho použití, obecně závazným právním předpisům, platným 
technickým normám a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li 
zhotovitel tyto povinnosti, má dílo vady. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost projektované stavby 
(studie), jakož i za technickou a ekonomickou úroveň. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny po dobu 60 měsíců ode dne 
předání celého díla objednateli. 

10.4. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí celého 
díla oběma smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční 
doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny. 

10.5. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby 
bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit 
při vynaložení odborné péče měl. 

10.6. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí 
objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty 
stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele 
je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění 
nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele 
až do doby zahájení realizace odstranění reklamované vady. 

10.7. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo. 
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10.8. Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou 
zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto 
článku smlouvy v případě odstraňování jiných vad. Pokud již cena za dílo byla 
zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla 
odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 10 % ročně z částky odpovídající 
slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet 
zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel 
vykonávat bez souhlasu zhotovitele. 

10.9. Vady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit 
do 5 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, 
že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel 
právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto 
náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za takovéto vady jím odstraněné 
neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem uhrazeny. 

10.10. Za vadu není považováno jiné technické řešení vyvolané objednatelem nebo 
dotčenými orgány po předání díla. 

10.11. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, 
nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 
 

Článek 11. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, tzn. s termíny uvedenými v 
Článku 5. odst. 5.1. této smlouvy. Od 11. dne prodlení s předáním díla, tzn. s termíny 
uvedenými v Článku 5. odst. 5.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Od 11. dne prodlení se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

11.3. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku 
odstranění vad a nedodělků činí 1000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení. 

11.4. Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli, činí 1000,- Kč za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení. 

11.5. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla po dobu, po kterou je v prodlení objednatel 
s poskytnutím součinnosti zhotoviteli. V takovém případě, a v případě výskytu 
objektivních překážek, které zhotovitel ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze od 
něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky odstraněny, není schopen 
vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů, bude změna příslušných 
podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem. 

11.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů 
po doručení faktury znějící na částku odpovídající objednatelem uplatněné výši 
smluvní pokuty. 

11.7. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu újmy v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše 
náhrady újmy nezapočítává. 
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Článek 12. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 

 
12.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré újmy způsobené objednateli 

či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem 
vyplývajících z této smlouvy. Újmy, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, 
a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka i třetích osob. 

12.2. Uplatňování náhrady újmy bude řešeno dle občanského zákoníku, není-li uvedeno 
v této smlouvě jinak. 

 
 

Článek 13. 
Autorská práva 

 
13.1. Zhotovitel, na základě této smlouvy a v rámci ceny díla v souladu s ustanovením § 61 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytuje objednateli licenci k užití díla – studie. Na základě této licence je 
objednatel oprávněn dílo bezplatně a bez jakýchkoliv omezení užít, zejména (mimo 
jiné) jako podklad pro výběrové (zadávací) řízení na veřejnou zakázku na vypracování 
projektové dokumentace pro povolení záměru a pro následující vlastní realizaci díla a 
pro potřeby s realizací související. Objednatel je dále oprávněn bezplatně a bez 
jakýchkoliv omezení užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla 
na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob, v jakékoliv formě, zachycené 
na jakémkoliv nosiči. 

 
 

Článek 14. 
Ostatní ujednání 

 
14.1. Objednatel se zavazuje na vyžádání zhotovitele doplnit potřebné podklady, nutné 

k provedení díla. 
14.2. Objednatel se zavazuje na vyžádání zhotovitele poskytnout veškerou potřebnou 

součinnost v rámci inženýrské činnosti, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
předmětu smlouvy. 

14.3. Újmy, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díle, 
tak na majetku vlastníka i třetích osob. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly 
se řídí platnými ČSN a souvisejícími předpisy. 

14.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit 
v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni 
odstoupení od smlouvy. 

14.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit předmět plnění třetím osobám bez souhlasu 
objednatele. 

14.6. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno předpisy na ochranu duševního vlastnictví 
a zavazuje se objednateli nahradit veškeré újmy, které by mu vznikly z nepravdivosti 
tohoto prohlášení. 

14.7. Dílo bude ukončeno podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem 
a zhotovitelem. 
Za objednatele jako jeho zástupce je oprávněn činit úkony při přejímacím řízení, 
zejména převzít kompletní dílo a podepsat předávací protokol samostatně kterýkoliv 
zástupce ve věcech technických nebo pan Rudolf Spáčil, referent Odboru majetku 
a investic objednatele. 

14.8. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li v takovém případě objednateli 
újma, hradí ji v plném rozsahu zhotovitel. 
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14.9. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno též nedodání díla v odpovídající 
kvalitě, nebo opakované nedodání díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí 
provádění díla za podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

 
 

Článek 15. 
Odstoupení od smlouvy 

 
15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, zejména pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními 
obsaženými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené 
přiměřené lhůtě, 

b) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později 
dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní. 

15.2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu 
a nároku na náhradu újmy. 

15.3. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně 
a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou. 

 
 

Článek 16. 
Vyšší moc 

 
16.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních 

závazků v důsledku vyšší moci. 
16.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, 

které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními 
stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou 
stávky, výluky, přírodní pohromy apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují 
plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran. 

16.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření 
pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit 
podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat 
při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům. 

16.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu 
o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být 
sdělen okamžik ukončení události. 

16.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění 
příslušného ustanovení smlouvy. 

16.6. Zpožděná nebo vadná služba poddodavatele nebude považována za působení vyšší 
moci. Za vyšší moc se nepovažuje nemoc zhotovitele ani poddodavatele, v případě, že 
je jím fyzická osoba, nebo jeho zaměstnanců. 

16.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další 
postup realizace díla. 

 
 

Článek 17. 
Závěrečná ustanovení 

 
17.1. Na základě dohody smluvních stran lze tuto smlouvu měnit a doplňovat pouze 

písemnými a v řadě vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými smluvními stranami 
s podpisy na téže listině. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1740 
odst. 3 občanského zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i v případě, že 
mezi smluvními stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu. 

17.2. Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje tak veškeré 
předchozí dohody, návrhy, jednání a rozhovory učiněné mezi smluvními stranami před 
uzavřením smlouvy. 
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17.3. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné nebo se z jakýchkoliv důvodů takovým stane, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ 
se smluvní strany zavazují dodatkem ke smlouvě nahradit bez zbytečného odkladu 
zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, 
účinným a vymahatelným tak, aby bylo dosaženo výsledku stejného a pokud to není 
možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, 
neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením. 

17.4. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími platnými právními 
předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají 
přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež 
nemá donucující účinky. 

17.5. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Štětí usnesením č. 2026/4/165 dne 
4. 3. 2026. 

17.6. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se 
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích 
příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě 
smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu 
na internetových stránkách Města Štětí. 

17.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele 
ze dne 17. 2. 2026.  

17.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejného znění a významu s hodnotou 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel. 

17.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem této 
smlouvy a jejich příloh a nemají k němu žádných výhrad, že smlouva byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, 
na důkaz čehož níže připojují své podpisy. 

17.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní 
stranou. 

 
 
Ve Štětí, dne ………….    V Praze, dne …………… 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………   ………………………………… 
Město Štětí      ARTECH spol. s r.o. 
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta   Ing. Ludvík Šavel, jednatel společnosti 
 
 
Přílohy: Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 17. 2. 2026 
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